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20.03.П-2020-СП       

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата 

Разработал Глазатов  03.2020 

Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 

ГИП Глазатов  03.2020 

    
ООО «Департамент» Н.контр. Глазатов  03.2020 

    И
н

в.
 №
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о
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л

.  
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ат
а  
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м
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н
в.

 №
 

                                                                                                                                                                                                       

Состав проектной документации 

 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечания 

1 2  4 

2 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 
Не 

разрабатывается 

3 Раздел 3. Архитектурные решения 
Не 

разрабатывается 

4 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Не 

разрабатывается 

5 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

5.1 
20.03.П-2020-

5.2 Подраздел 2. Система водоснабжения 
Не 

разрабатывается 

5.3 Подраздел 3. Система водоотведения 
Не 

разрабатывается 

5.4 20.03.П-2020-ИОС4 

5.5 Подраздел 5. Сети связи   
Не 

разрабатывается 

5.6 Подраздел 6.  Система газоснабжения 
Не 

разрабатывается 

5.7 Подраздел 7.  Технологические решения 
Не 

разрабатывается 

7 
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства 
Не 

разрабатывается 

8 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Не 

разрабатывается 

9 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Не 

разрабатывается 

10 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Не 

разрабатывается 

10.1 

Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

Не 

разрабатывается 

1 20.03.П-2020-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка.  

Подраздел 1. Система электроснабжения  
ИОС1 

Подраздел 4.  Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 

6 20.03.П-2020-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

11 20.03.П-2020-СМ Раздел 11. Сметная стоимость  

Р 1 2 
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Обозначение Наименование Примечание 

    

Н. контр.    ООО «Департамент» 

Содержание 

20.03.П-2020-С 

Р 2 2 

 Содержание 

User
Печатный текст
Будаков

User
Печатный текст
Белинзон

User
Печатный текст
Глазатов

User
Печатный текст
03.20

User
Печатный текст
03.20

User
Печатный текст
03.20

User
Печатный текст
20.03.П-2020-ПЗ              Раздел 1. Пояснительная записка. 

User
Печатный текст
20.03.П-2020-ЭМ             Подраздел 1. Система электроснабжения 

User
Печатный текст
20.03.П-2020-ОВ             Подраздел 4.  Отопление и вентиляция 

User
Печатный текст
20.03.П-2020-ПОС           Раздел 6. Проект организации строительства 

User
Печатный текст
20.03.П-2020-СМ             Раздел 11. Сметная стоимость   

User
Печатный текст
2

User
Печатный текст
3-27

User
Печатный текст
28-39

User
Печатный текст
40-119

User
Печатный текст
120-152

User
Печатный текст
153

User
Печатный текст
стр.

User
Печатный текст
стр.

User
Печатный текст
стр.

User
Печатный текст
стр.

User
Печатный текст
стр.
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Состав проектной документации 

 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечания 

1 2  4 

1 20.03.П-2020-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка.  

2 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 
Не 

разрабатывается 

3 Раздел 3. Архитектурные решения 
Не 

разрабатывается 

4 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Не 

разрабатывается 

5 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

5.1 
20.03.П-2020-

ИОС1 
Подраздел 1. Система электроснабжения  

5.2 Подраздел 2. Система водоснабжения 
Не 

разрабатывается 

5.3 Подраздел 3. Система водоотведения 
Не 

разрабатывается 

5.4 20.03.П-2020-ИОС4 
Подраздел 4.  Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Не 

разрабатывается 

5.5 Подраздел 5. Сети связи   
Не 

разрабатывается 

5.6 Подраздел 6.  Система газоснабжения 
Не 

разрабатывается 

5.7 Подраздел 7.  Технологические решения 
Не 

разрабатывается 

6 20.03.П-2020-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

7 
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства 
Не 

разрабатывается 

8 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Не 

разрабатывается 

9 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Не 

разрабатывается 

10 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Не 

разрабатывается 

10.1 

Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

Не 

разрабатывается 

11 20.03.П-2020-СМ Раздел 11. Сметная стоимость  

Р 1 1 
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20.03.П-2020-ПЗ.ТЧ       

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата 

Разработал Глазатов  03.2020 

Текстовая часть      
ООО "Департамент" Н.контр. Глазатов   

    И
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Текстовая часть 

Содержание текстовой части 

1. Реквизиты, на основании которых принято решение о разработке проектной документации 

по объекту. ....................................................................................................................................... 3 

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект. ................ 3 

3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и 

характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг)........... 3 

4. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и 

электрической энергии .................................................................................................................... 3 

5. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для объектов 

производственного назначения. ..................................................................................................... 3 

6. Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических 

ресурсах - для объектов производственного назначения. ........................................................... 3 

7. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов 

производства - для объектов производственного назначения. ................................................... 3 

8. Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или муниципальных 

нужд, о земельных участках, в отношении которых устанавливается сервитут, публичный 

сервитут, обоснование их размеров, если такие размеры не установлены нормами отвода 

земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, 

или проектами планировки, проектами межевания территории, - при необходимости 

изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд, установления 

сервитута, публичного сервитута. ................................................................................................. 3 

9. Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект 

капитального строительства. .......................................................................................................... 4 

10. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям 

земельных участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов 

недвижимого имущества, - в случае их изъятия для государственных или муниципальных 

нужд. ................................................................................................................................................. 4 

11. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных 

патентных исследований. ............................................................................................................... 4 

12. Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 

строительства. .................................................................................................................................. 4 

13. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических 

условий - в случае необходимости разработки таких условий. .................................................. 4 

14. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости 

объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также 

о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе 

рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект 

капитального строительства. .......................................................................................................... 5 

Стадия Лист Листов 

ГИП Глазатов   Р 1 6 
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15. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 

расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений. .................................... 5 

16. Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании 

земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не 

распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не 

устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий. .............................................................................................. 5 

Приложения .......................................................................................................................................... 6 
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1. Реквизиты, на основании которых принято решение о разработке проектной 

документации по объекту. 

2. Техническое задание на разработку проектно-сметной документации. 

 

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на 

объект. 

Проект на проведение ремонта системы кондиционирования:  

- технического задания на проектирование;   

- Акт обследования  

Копии вышеперечисленных документов представлены в приложении. 

 

3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру 

выпускаемой продукции (работ, услуг). 

4. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, 

газе, воде и электрической энергии 

Для данного проектируемого объекта не требуется сведения о потребности объекта 

капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии. 

. 

5. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для 

объектов производственного назначения. 

Проектируемый объект не является производственным. 

6.  Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-

энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения. 

Проектируемый объект не является производственным. 

7.  Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 

энергоресурсов, отходов производства - для объектов производственного 

назначения. 

Проектируемый объект не является производственным. 

 

8.  Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или 

муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых 

устанавливается сервитут, публичный сервитут, обоснование их 

размеров, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для 

конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и 

1.  Муниципальный  контракт  заключенный  между  ХХХХХ  Московская  обл.,  г. 

Люберцы, и ООО «ДЕПАРТАМЕНТ». 

Здание ХХХХХ является комплексом спортивных сооружений.  
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застройки, или проектами планировки, проектами межевания 

территории, - при необходимости изъятия земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, установления сервитута, 

публичного сервитута. 

Для данного объекта не осуществлялось изъятие земельных участков. 

 

9. Сведения о категории земель, на которых располагается (будет 

располагаться) объект капитального строительства.  

 

10. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения 

правообладателям земельных участков и (или) расположенных на таких 

земельных участках объектов недвижимого имущества, - в случае их 

изъятия для государственных или муниципальных нужд. 

Изъятия земельных участков в данном проекте отсутствует.  

                                                                                       

11. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований.  

Патентная чистота настоящего проекта в отношении разработанных в проекте или 

впервые применяемых технологических процессов, оборудования, приборов, конструкций, 

изделий и материалов соблюдена. 

 

12. Технико-экономические показатели проектируемых объектов 

капитального строительства.  

Технико-экономические показатели жилого здания представлены в таблице 5. 

Таблица  5 

 

п/п 

Наименование Ед. изм. Количество 

 

 

1 Площадь здания м2 - 

2 Строительный объем м3 - 

3 в т.ч. выше отм.0.000 м3 - 

4 в т.ч. ниже отм.0.000 м3 - 
5 Этажность Эт. 3 

6 Количество этажей Эт. 3 

 

13. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий - в случае необходимости разработки таких условий. 

В административном отношении проектируемый объект расположен в Московской 

область, г. Люберцы
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Специальные технические условия не разрабатывались. 

 

14. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, 

значимости объекта капитального строительства для поселений 

(муниципального образования), а также о численности работников и их 

профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме 

жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального 

строительства.  

15. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 

сооружений.  

При выполнении раздела 20.03.П-2020-ОВ статический расчет выполнен методом 

конечных элементов на ЭВМ с использованием вычислительного комплекса “Скад Офис”. 

Используемый программный комплекс имеет сертификат соответствия. 

 

 Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на 

земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в 

отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

территорий, и с соблюдением технических условий. 

 

Главный инженер проекта________________  Глазатов А. Е.

16. Заверение проектной организации о том, что проектная документация 

разработана в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

документами об использовании земельного участка для строительства (в 

случае если на земельный участок не распространяется действие 

градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается 

градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих 

к ним территорий, и с соблюдением технических условий.  

Проект ремонта систем кондиционирования и вентиляции здания ХХХХ 

расположенного по адресу: Московская обл., г. Люберцы выполнен для улучшения работы 

данных систем и воздухообмена помещений. 
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Приложения 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Разработка проектной и рабочей документации должна производиться в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса, Градостроительного кодекса, Постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации 

и требования к их содержанию», Постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий», СНиП, СанПиН, СН (санитарных норм), ГОСТ 

Р 212.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации» (утв. приказом Ростехрегулирования от 11.06.2013 № 156-

ст), технических регламентов, Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 

г. № 1521 «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 

7.13130.2013 (в действующей редакции) «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности», приказов и ведомственных нормативных документов 

Министерства обороны Российской Федерации, других нормативных актов действующего 

законодательства Российской Федерации в области строительства. 

Проектная организация гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права 

воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе 

подготовленной подрядчиком проектной документации. 

Применяемое импортное оборудование должно иметь Российские сертификаты 

соответствия. 

В подготавливаемой документации требуется предусмотреть следующие работы, 

оборудование и материалы: 

1. Переработка технической документации (проекта) Холодоснабжение (замена чиллера) 

установленного на кровле здания, на отметке 16,500: 

1.1. Оптимизация модели холодильной машины. 

1.2. Включение в систему дополнительного теплообменника с использованием двухконтурной 

системы, внешней и внутренней. 

1.3. Решения по установке необходимой запорно-регулирующей арматуры, 

воздухоотделителей, контрольно-измерительных приборов. Схема обвязки системы. 

1.4. Расчет насосных групп для циркуляции хладоносителя, внешний контур раствор 40% 

пропиленгликоля, внутренний вода. 

1.5. Подбор оборудования. 

1.6. Разработка раздела «Автоматизация». 

2. Разработка технической документации на переустановку действующих компрессорно-

конденсаторных блоков из подвальной части воздухозаборной шахты отм. -4,200, на внешний 

козырек воздухозаборной шахты отм. +2,400: 



2.1. Остановка, отключение и подготовка к переустановки агрегатов. 

2.2. Разборка вентфасада, демонтаж металлической решетки массой 2т., устройство           

технологического проёма в кирпичной стене 1400*400*2000. 

2.3. Подготовка мест установки, устройство опорных кронштейнов под вентиляционное    

оборудование. 

2.4. Демонтаж монтаж ККБ Epsilon Echos LE 25 1105*675*1385мм., массой 0,2т. 

2.5. Прокладка трубопроводов от фактического места установки до агрегата, термоизоляции 

трассы с обвязкой всех агрегатов. 

2.6. Заправка фреоном R410A  системы. 

2.7. Демонтаж монтаж ККБ Zeta Echos LE 9.2 3234*1144*1740мм., массой 1,0т.       

2.8. Поверочный расчет несущей способности перекрытия воздухозаборной шахты. 

2.9. Прокладка трубопроводов от фактического места установки до агрегата, термоизоляции 

трассы с обвязкой всех агрегатов. 

2.10. Заправка фреоном R410A  системы. 

2.11. Заделка проёма в кирпичной стене 1400*400*2000 мм., установка металлической решетки 

массой 2т., монтаж керамогранитных плит вентфасада. 

2.12. Прокладка управляющих и силовых кабельных линий от щитов автоматики.  

2.13. Подключение и пусконаладочные работы. 

3. Подготовка технической документации по устройству дополнительной системы вытяжной 

вентиляции малого тренировочного зала в блоке «Б» на отметке +4,500. 

4. Подготовка технической документации по устройству противопожарного клапана в 

противопожарную перегородку между блоками «А» и «Б» на отметке +4,500, в осях 12-13/Ж-З. 

5. Разработка  локального сметного расчета в расценках ТЕР МО на работы согласно п.1 – п.4. 

Проектная и рабочая документация (включая сметный раздел) передаются Заказчику в 4 

(четырех) экз. на бумаге и сканированную копию оригиналов в электронном виде в формате 

(*.pdf), а также в редактируемых форматах (*.dwg, *.docx, *.xls. и т.д.). 

Исполнитель не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия 

Заказчика. 
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Приложение Б 

Поверочные расчеты 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем приложении представлен поверочный расчет плиты покрытия здания. 

Поверочные расчеты конструкций, согласно разделу 10 СП 13-102-2003, выполнялись по I группе 

предельных состояний (по несущей способности). 

 

Геометрические характеристики 

Размеры поперечных сечений несущих конструкций, шаг и пролеты и т.п. определялись 

на основании выборочных контрольных обмеров, данных архивной рабочей документации, а 

также по результатам вскрытий (см. Приложение А). 

 

Прочностные характеристики 

Класс прочности бетона определялся на основании непосредственных измерений 

прочности бетона неразрушающими методами по ГОСТ 22690-2015 (методом ударного импульса) 

с учетом требований ГОСТ 18105-2010 (фактический класс прочности бетона устанавливался как 

B=0,8Rсж.). Прочность бетона принималась по данным Таблицы 6.8 СП 63.13330.2012 с учетом 

коэффициентов условий работы по п. 6.1.12. 

 

Нагрузки 

Нагрузки на конструкции определялись на основании выполненных контрольных 

обмеров, результатов вскрытий, данных архивной рабочей документации, экспертной оценки и с 

учетом требований СП 20.13330.2011. 

Расчетное значение нагрузки от веса снегового покрова принято по Таблице 10.1 СП 

20.13330.2011 для III снегового района (г. Москва) и составляет 180 кг/м2. Нагрузка от 

оборудования устанавливаемого на покрытие составляет 927 кгс (расчетное значение) с 

коэффициентом надежности по нагрузке γf=1,05. Нормативное значение временной полезной 

нагрузки на покрытие принято по Таблице 8.3 СП 20.13330.2011 и составляет 50 кгс/м2 с 

коэффициентом надежности по нагрузке γf=1,3. 
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Расчетные предпосылки 

Усилия в конструкциях определялись методом конечных элементов в программном 

комплексе SCAD Office и выполнены с учетом следующих допущений/факторов: 

- проектных нагрузок; 

- геометрических параметров здания и его конструктивных элементов  пролетов, высот, 

размеров расчетных сечений несущих конструкций; 

- прочностных характеристик материалов несущих конструкций, определенных методами 

неразрушающего контроля или экспертно; 

- фактических опираний и сопряжений несущих конструкций, их реальной расчетной 

схемы. 

По результатам поверочных расчетов плиты покрытия устанавливалось требуемое 

армирование и сравнивалось с фактическим. 

 

2. Сбор нагрузок 

Чердачное перекрытие 
       

 
Нагрузка на 1 м

2 
             Таблица №1 

№ Вид нагрузки δ, см γ, кг/м³ 

Нормативная 

нагрузка, 

кгс/м² 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кгс/м² 

Примечание 

Постоянная: 

1 
гидроизоляционный 

ковер 
 1.0 1400 8.40 1.3 10.90   

2 
асбестоцементные 

плиты 
1.0 2000 20.00 1.3 26.00  

3 
минераловатные 

плиты 
20.0 200 40.00 1.3 52.00  

4 Суммарная постоянная нагрузка 68.40   88.90  

ПРИНЯТО ДЛЯ РАСЧЕТА 70   90  

Временная: 

5 временная полезная 50.00 1.3 65.00   

6 снег (III район) 126.00 1.4 180.00   

7 Суммарная временная нагрузка 176.00   245.00  

-Толщина, материал и удельный вес конструкций принят экспертно и на основании вскрытий 

Собственный вес конструкций учтен в программном комплексе SCAD office автоматически 
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3. Результаты расчетов 

3.1. Расчет железобетонной плиты 

 

3.1.1 Общий вид расчетной схемы 

 

3.1.2  Комбинации загружений 
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3.1.3  Расчетные сочетания усилий и перемещений 

 

3.1.4 Изгибающие моменты Mx в элементах конструкций, Тс*м 
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3.1.5  Изгибающие моменты My в элементах конструкций, Тс*м 

 

3.1.6  Изгибающие моменты Mxy в элементах конструкций, Тс*м 

 

3.1.7  Подбор арматуры нижняя по X, Тс*м 
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3.1.8  Подбор арматуры нижняя по Y, Тс*м 

 

3.1.9  Подбор арматуры верхняя по X, Тс*м 

 
3.1.10  Подбор арматуры верхняя по Y, Тс*м 
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Приложение Б  
Фотографические материалы 

 

1. Общие виды  

 

  
Ф.1.1. Общий вид вентиляционной 

камеры Ф.1.2. Общий плиты покрытия 

 
Ф.1.3. Оборудование устанавливаемое на 

покрытие  
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РФ, 109651, г. Москва, Донецкая улица, дом 10, корпус 1, квартира 75  

Тел.: + 7 (499) 380 - 88 - 58; 

е-mail: exp.pgs@gmail.com, www.expertpgs.ru 

 

 

Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонта 
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Ведомость ссылочнных и прилагаемых документов

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ЭМ

Лист Наименование Примечание

1  Общие данные

2  Схема электрическая принципиальная подключения оборудования

3  План кабельных трасс электроснабжения оборудования

 на цокольном этаже

4  План кабельной трассы электроснабжения оборудования системы

 вентиляции на отметке +12,500

5  План кабельной трассы электроснабжения оборудования системы

 вентиляции на отметке +16,050

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

20.03.П-2020-ЭМ.СО  Спецификация оборудования, изделий и на 2 листах

 материалов.

Копировал: Формат А3
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1.  Настоящий раздел проекта системы электроснабжения разработан для электроснабжения реконструируемого

оборудования приточно-вытяжных систем спортивного комплекса, расположенного в на ул. Смирновская в г.

Люберцы Московской области. Рабочая документация соответствует: заданию на проектирование, требованиям

действующих технических регламентов, стандартов, сводов  правил, других  техническим условиям, требованиям

действующих технических регламентов, стандартов, сводов  правил, других документов, содержащих

установленные требования.

2. Проектом предусмотрено электропитание компрессорно-конденсаторных блоков приточных установок П3, П4,

двигателей насосов перекачки воды системы холодоснабжения N1, N2, N3 (резерв.) и вытяжной установки В29.1.

3. Также проектом предусмотрена установка воздухоохлаждаемой холодильной установки CGAF 165SE (195,28 кВт,

423,2 А), взамен ранее установленной, с сохранением существующей кабельной линии ВВГнг(А)-LS 4х150мм2 и

прокладкой дополнительной кабельной линии кабелем 4хВВГнг(А)-LS 1х150мм2. Суммарная длительно допустимая

сила тока при такой прокладке:  Iд.д.= (321А+373А)*0,93=645,5А (согласно технической характеристике кабеля).

Для защиты кабельной линии применить существующий отходящий автоматический выключатель фирмы АВВ Тмах

c номинальной силой тока Iном=630А.

4.  Электропитание ККБ П3 и ККБ П4 выполнить от существующего щита управления ЩУС-П3, П4 с подключением к

существующим отходящим автоматическим выключателям. Электропитание двигателей  N1, N2, N3 (резерв.)

выполнить от существующего щита ШУГ, электроснабжение В29.1 выполнить от существующего щита ШУ-В1,

электроснабжение N4 от существующего силового щита в электрощитовой (010).

5. Отключение приточно-вытяжной вентиляции по сигналу "Пожар" из системы пожарной сигнализации

предусматривается с существующих щитов ЩУС-П3, П4, и ШУ-В1.

6. Электропитание оборудования запроектировано силовым кабелем с медными жилами с изоляцией жил и оболочки

из ПВХ-пластиката, не распространяющего горение ВВГнг(А)-LS.

7. Распределительную сеть от оборудования до щитов управления ЩУС-П3, П4, ШУГ и ШУ-В1 проложить по

существующей и проектируемой кабельным трассам  в металлических открываемых коробах с креплением к

стенам и потолку.

8. Для защиты персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции предусмотреть

присоединение металличеких корпусов электроприемников, распределительных щитов, к нулевому защитному

проводнику (РЕ), который соединен с контуром защитного заземления. Каждая часть электроустановки,

подлежащая заземлению или занулению, в соответствии с требованиями ПУЭ, должна быть присоединена к сети

заземления или зануления при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий или

защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается, согласно  СП

76.13330.2016 "Электротехнические устройства".

9. Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ  "Правила  устройства электроустановок" 7-е

изд.  и СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства".
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Nу=30,8 кВт
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Nу=8,6 кВт
перенос из воздухозаборной шахты на отм. +6.710
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1. Силовое электрооборудование

1  Отходящий автоматический выключатель:

Iн=32 А, 3Р, 4,5 кА, хар-ка "С" SH203L C32 2CDS243001R0324 шт 2

Iн=16 А, 3Р, 4,5 кА, хар-ка "С" SH203L C16 2CDS243001R0164 шт 2

2. Кабельные изделия

1  Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из ВВГнг(А)-LS

 ПВХ-пластиката, пониженной пожароопасности сечением: ГОСТ 31996-2012

1х150 м 400

5х25 м 30

5х6 м 66

5х2,5 м 81

2 Провод установочный гибкий в изоляцией из ПВХ пластиката ПуГВ для заземления оборуд-я

 сечением:    1х25 м 2

               1х4 м 1

3. Кабеленесущие системы

1 Перфорированный лоток 150х50 L=3000 DKC шт. 11

2 Крышка на лоток с заземлением осн. 150 L 3000 DKC шт. 11

3 Ответвитель Т-образный вертикальный осн.150, высотой H=50 TD 150х50 DKC шт. 1

4 Ответвитель Т-образный горизонтальный осн.150, высотой H=50  DPT 150х50 DKC шт. 1

5 Крышка на ответвитель Т-образный горизонтальный осн.150  DPT 150 DKC шт. 1
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6 Угол 90 вертикальный внеш. осн.150, высотой H=50 CDV90 150x50 DKC шт. 3

7 Крышка на угол 90 вертикальный внеш. осн.150 CDV90 150 DKC шт. 3

8 Вертикальный подвес двойной 41х21, L200 BSD-21 BSD2102 DKC шт. 12

9 Консоль одиночная, 41х21 мм, осн. 200 ВBP-21 BBP2120 DKC шт. 12

10 Анкер со шпилькой М10 СМ441060 DKC шт. 44

11 Винт для крепления к профилю M10x30 СМ041030 шт. 66
24-для крепления подвесов и

консолей, 42-для крепения лотков к

стене

12 Гайка с насечкой М10 DIN 6923 СМ101000 шт. 66
24-для крепления подвесов и

консолей, 42-для крепения лотков к

стене

13 Металлорукав гибкий герметичный в ПВХ изоляции, с протяжкой, dу=25 РЗ-ЦПнг-25 м 10

14 Металлорукав гибкий герметичный в ПВХ изоляции, с протяжкой, dу=40 РЗ-ЦПнг-40 м 2

4. Материалы для монтажа

1 Наконечник кабельный медный под опрессовку для кабеля сечением 6 мм2 ТМЛ-6-8-4 шт 30

2 Наконечник кабельный медный под опрессовку для кабеля сечением 25 мм2 ТМЛ-25-6-7 шт 10

3  Труба водогазопроводная, d=32, с толщиной стенки 3,2 мм, ГОСТ 3262-75 ВГП-32/3,2 1756 DKC м 1
гильзы для прохода кабеля

через стены, пол

4  Пена огнестойкая 740 мл DF шт. 1
герметизация проходов

кабелей в трубе через стены

2
20.03.П-2020-ЭМ.СО 
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Веоомосmь ра�очuх черmежеu осн0Вно20 комплекта 

Лucm НаuменоВанuе 

1 Общuе данные. 

2 План цоко11ьно20 эmажа. Т en110 u хо11одоснабженuе. 

3 План 2 эmажа. 

4 План на оmм. + 12.500. 

5 План кроВ11u. 

6 Схема сuсmемы В29.1 

1 Хо11одоснабженuе. План на оmм. -4.200 

8 Хо11одоснабженuе. Разрезы 1-1, 2-2. [пецuфuкацuя. 

9 Прuнцunuа11ьная схема хо11одоснабженuя. 

10 Схема переноса Венmu11яцuонно20 оборудоВанuя. 

11 Узлы ycmpoucmBa ооорудоВанuя. Тех. omBepcmuя В сmене. 

12 Схема ВоссmаноВленuя nеремычкu. 

13 План nрок11адкu кабеля АП[ на оmм. О.ООО 

14 План nрок11адкu кабеля АП[ на оmм. +4.500 

Веаомость ссылочных и прилагаемых аокументоВ 

Ооозна чение Наименодание 

[сылочные аокументы 

5904-1 детали коепления тпиоопоодоrlод. 

ГО[Т 21.205-93 Ооозначения услодные графические. 

Прилагаемые аокументы 

20.03.П-2020 08. [ [пецификация оооруаодания и материалод 

Наименование обслу- Вентилятоп 
Обозна- Кол. живаемого помещения Тип Тип, и� Схема 
чение си� { технологического устаноб- полнени1 испо11 V,оло- L,
системt тем оборуgования} ки по взры- № жениf ,;,Jjч нениfl 

возащип е 

829.1 1 Спортиднtiй зал ВРКК-5-� >-J 6600 

ХМ! 1 Холоqильнап машина [бАF 165SE 

Прuмечанuе 

Г7римечание 

л. 1-18

Характеристика отопuтельно- 8ентuлйционнЬJх 

Электпоавигатель Возпwонагпеватель 
Тип, и� Т-ра 

Р, п, полнение N, п, нагрева ·с Pacxog 
дР, 

Па об/мин по 8зрt1- кВт об/мин Тип № Кол. menлomti, Па Тип 
Вт возащите от go 

550 1455 АИР/00S4 JO 1455 

195.28 

Оощие указания. 
Проект разраоотан на осно8ании архитектурно-строительных чертежей и Технического зааания заказчика. 

Оснодные показатели по чертежам отопления и дентиляции 

Перuоды 
Расход men11a, Bm (ккал/час) �сmано-

НаuменоВанuе Объем 
Расхоа Jленная 

зданuя года на на на холода, �ощносmь 
(сооруженuя), 

м 3 
npu omonлeнue Венmuляцuю Воза. заВесы O�ЩUU Bm элекmро-

nомещенuя tн ,о[ (ккал/час) aвu2am., 
кВm 

+26 522210 198,28 

При проектиро8ании использо8аны слеаующие материалы: 
- фе8еральный закон N261-ФЗ "Оо знергосоережении и о по8ышении энергетической
зффекти8ности и о8несении изменений 8 отаельные законоаательные акты РФ': 
- фе8еральный закон N123-ФЗ "Технический регламент о треоо8аниях пожарной оезопасности':

- СП 60.13330.2012 "Отопление, Вентиляция и конаициониро8ание';
- СП 1.13130.2013 "Отопление, Вентиляция и конаициониро8ание. Треоо8ания пожарной оезопасности';
- СП 118.13330.2012 "Оощест8енные заания и сооружения';
- СП 13.1330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зааний.

Расчетная температура наружного 8озауха:
- аля холоаного периоаа гоаа принята f

н
=-25°[,·

- аля теплого периоаа гоаа (аля 8ентиляции} - t
н 
=+23 ·с. 

- аля теплого периоаа гоаа (аля конаициониро8ания) - fн =+26 "{.
Согласно ТЗ заказчика 8 спорти8ном зале (помю 2.36) 8 аополнение к сущест8ующей Вентиляции Выполнена

система Вытяжной Вентиляции 829.1. 
Проектом преаусмотрены замена сущест8ующего чиллера и изменения принципиальной схемы холоаоснабжения. 

Для разаеления контуро8 преаусмотрен теплообменник. Холоаоноситель 8 контуре приточные устано8ки-тепло-
обменник - 8оаа с параметрами 1-12°[ Обору8о8ание 8 аанном контуре остается сущест8ующим. 

В контуре теплообменник-чиллер холоаоносителем я8ляется пропиленгликоль 40% с параметрами 5-10"{. 
Проектом преаусмотрен перенос ККБ систем ПЗ и П4. 

Труоопродоаы систем холоаоснабжения аuаметром менее 50 мм Выполнены из 808огазопро808ных труб по 
ГОСТ 3262-15*, трубопродоаы систем отопления аuаметром более 50 мм Выполнены из труб стальных злектрос8арных 
по �OCfc 101g4-94 

ру опро оаы в местах пересечения перекрытий, Внутренних стен и перегороаок слеаует проклааыдать 8 гильзах 
из негорючих материалов с послеаующей зааелкой зазоро8 негорючими материалами. 

Произ8о8ст8о работ по отоплению дести 8 соот8етст8ии со СПlЗ.13330.2012, по изоляции 
СНиП 3.04.01-81 и инструкций за8о8о8 изгото8ителей обору8о8ания, станаартоВ. 

систем 

Фильтп Возпwоохлааитель 
Концентр_ация, Т-ра о>г 

дР, мг/м З лажgения '( Pacxog дР, Примечание 
№ Кол. Па Тип № Кол. холоgа, Па началь- конеч- Вт от go ная ная 

522210 
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Экспликация помещений

0.1 Венткамера 280.2

ГРЩ

Тамбур 8.99

ИТП 53.85

Коридор 165.22

Водомерный узел, насосная 55.74

Лестница Л-1 28.99

Тамбур 4.75

Вестибюль VIP зоны 33.46
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Сзы сстрозства оборсдовалия

Реу. отверстие в стеле

Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонт
 систем кондиционирования и вентиляции по адресу:
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Суема воссталовлелия перемычки

Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонт
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Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонт
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 
    

Спецификация оборудования,      
изделий и материалов 

Стадия Лист Листов 
Разработал    Р 1 3 
     

 Н.Контроль    
ГИП    

Формат А3 

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа 

Код оборудова-
ния, изделия, 

материала 
Завод-изготовитель 

Единица 
измере-

ния 
Кол-во 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Холодоснабжение        

 1. Водоводяной пластинчатый подогреватель отопления 
 

Тип НН№41 
 

 "Danfoss" 
 

шт 1 1175.43 Расчет № 873130 

 2. Насос циркуляционный  
 

IP-E 32/135-1,1/2 PN 10  Wilo 
 

шт 1 44,5  

 3. Насос циркуляционный  
 

Stratos GIGA 150/2-17/15-S1  Wilo 
 

шт 2 329,0  

 4. Мембранный расширительный бак  
 

Reflex N300  Reflex  
 

шт 1 87  

 5. Фильтр сетчатый фланцевый Ду25 со спускным элементом 
 

FVF PN16 Ду25 
 

065В7728 
 

Danfoss 
 

шт 1  Kvs=16,5м3/ч 

 6. Фильтр сетчатый фланцевый Ду200 со спускным элементом 
 

FVF PN16 Ду200 
 

065В7737 
 

Danfoss 
 

шт 1  Kvs=870м3/ч 

 7. Кран шаровой фланцевый LD Ду200 КШ.Ц.Ф.200/150.016.Н/П.02  
ООО «Челябинск-
СпецГражданСтрой» 

шт 9   

 8. Кран шаровой муфтовый LD Ду25 
 КШ.Ц.М.025.040.Н/П.02  

ООО «Челябинск-
СпецГражданСтрой» 

шт 6   

 9. Клапан обратный фланцевый Ду200 
 

NVD 402 Ду200 
 

065B7477 
 

Danfoss 
 

шт 2  Kvs=1120 м3/ч 

 10.Клапан обратный муфтовый Ду25 
 

NRV EF Ду25 
 

065B8226 
 

Danfoss 
 

шт 1   

 11.Клапан предохранительный Ду15 
 

серия 800 Ду15 
 

 ф. "Broen" 
 

шт 1   

 12.Манометр показывающий. Предел измерений: до 10 атм.  
 

МП4-У-1,5-10 (ГОСТ 2405-88) 
 

  шт 9   

 13.Термометр стеклянный прямой в оправе.  
Предел измерений: 0-100о/С. 
 

ТТП4 1 240 103 (0+100) 
   шт 2   

 14.Кран трехходовой муфтовый Ду15, 1,6МПа  
 

11б18бк 
 

  шт 12   

 15.Отборное устройство прямое для установки манометра  
(t до 70оС) 
 

ЗК14-2-1-02 (16-70-ст20-МП) 
 

  шт 10   

 16.Закладная конструкция для установки термометра (бобышка с 
пробкой) 

 

ЗК4-1-87 
   компл 2   

 17.Виброизоляционная прокладка для насоса отопления 600х400х25 
мм 

 

SYLOMER SR 110-25 
600х400х25 

 

 ф. "Getzner" 
 

шт 2   

 18.Гибкая вставка c комплектом контрольных стержней Ду32 
 

ZKB 32 
 

 Danfoss шт 2   
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Изм. Кол.уч. Лист №док

 
Подпись Дата 

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа 

Код оборудова-
ния, изделия, 

материала 
Завод-изготовитель 

Единица 
измере-

ния 
Кол-во 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 19.Гибкая вставка c комплектом контрольных стержней Ду150 
 

ZKB150 
 

 Danfoss шт 4   

 20.Труба стальная водогазопроводная                                      Ø20х2,8 
 

ГОСТ 3262-91 
 

  м 16,0   

 21.Труба стальная водогазопроводная                                      Ø50х3,0 ГОСТ 3262-91 
 

  м 11,0   

 22.Труба стальная водогазопроводная оцинкованная             Ø25х3,2 
 

ГОСТ 3262-91 
 

  м 7,0   

 23.Труба ст. бесшовная горячедеформированная Ст20        Ø219х6,0 ГОСТ 8732-91 
 

  м 90,0   

 24.Теплоизоляция. Рулоны  δ=25 мм K-FLEX ST 
 

 K-flex 
 

м2 74,0   

 25.Лента самоклеящаяся, 15 м  
 

  K-flex 
 

шт 14   

 26.Однокомпонентный клей K-flex, 0,5 л  
 

  K-flex 
 

шт 4   

 27.Сталь тонколистовая оцинкованная δ=0,5 мм    м2 57,0   

 28.Грунт ГФ-021 
 

ГОСТ 25129-82 
 

  кг 5,0   

 29.Краска БТ-177 
 

ОСТ 6-10-426-79 
 

  кг 10   

 30.Металлоконструкции для крепления    кг 100   

 31.Труба медная                                                                                Ø16    м 13,5   

                                                                                                             Ø28    м 13,5   

                                                                                                      Ø35    м 12,4   

                                                                                                      Ø54    м 12,4   

 32.Тепловая изоляция K-Flex, толщ. 13 мм                                    Ø16    м 13,5   

                                                                                                             Ø28    м 13,5   

                                                                                                      Ø35    м 12,4   

                                                                                                     Ø54    м 12,4   

 33.Фреон R-410    кг 70,0   
 34. Чиллер CGAF 165SE   шт 1 3170,0  
 35.Прямоугольная емкость V=500 л T500ВФК23   шт 3   
 36.Полипропилен 40%    м3 2,8   
 37. Шкаф управления насосами хладоцентра ШУН (1600х800х400)    Компл. 1   
 38. Датчик давления Honeywell PTI 10, 0..10Бар, 4..20мА    шт 4   
 39. Погружная гильза из латуни Honeywell WB140    шт 4   
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      3 
Изм. Кол.уч. Лист №док

 
Подпись Дата 

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа 

Код оборудова-
ния, изделия, 

материала 
Завод-изготовитель 

Единица 
измере-

ния 
Кол-во 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 40. Датчик температуры погружной, PT1000, IP54, 150мм, без по-
гружной гильзы Honeywell VF00-1B54NW 

   шт 4   

 41. ВВГнгLS 5x6    м 80   
 42. КПСВЭВнгLS 1х2х0,75    м 160   
 43. КПСВВнгLS 2х2х0,75    м 60   
 44. Гофротруба ДКС Д20    м 50   
 Вентиляция        
 1. Вентилятор с электродвигателем АИР 100 S4 ВРКК-5-4-3  КВМ шт 1 88,0  
 2. Клапан воздушный Канал-Регуляр-80-50-М220  ВЕЗА шт 1   
 3. Шумоглушитель Канал-ГКП-100-50  ВЕЗА шт 1   

 4. Клапан противопожарный универсальный с пределом огнестой-
кости EI60 c электромеханическим приводом 

  ВЕЗА     

 900х600 КПУ-1Н-О-Н-900х600-2хф-
МВ-0-сн-кк-0-0-0-0 

  
 

шт 1   

 5. Решетка настенная                                                                600х200 АМР 600х200   шт 7   
 900х600 АМР 900х600   шт 2   

 6.  Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 
14918-80* класса герметичности А 

       

 300х300    м 6,0   
 400х300    м 4,0   
 500х300    м 43,3   
 500х400    м 43,3   
 600х600    м 3,4   
 800х400    м 4,0   
 900х600    м 0,7   
 7. Металлоконструкции для крепления воздуховодов    кг 43,0   
 8. Плита минераловатная δ=40 мм    м2 10,7   

 9. Сталь тонколистовая оцинкованная δ=0,5 мм    м2 10,7   

 10. Преобразователь частоты Danfoss VLT Micro Drive FC-051 3.5 
кВт в комплекте с LCP панелью    шт 1   

 Демонтаж и монтаж        

 1. Насос циркуляционный  
 

IL 80/190-18,5/2  Wilo 
 

шт 2   

 2. Фильтр сетчатый фланцевый Ду200 со спускным элементом 
 

   шт 1   
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Подпись Дата 

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа 

Код оборудова-
ния, изделия, 

материала 
Завод-изготовитель 

Единица 
измере-

ния 
Кол-во 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 3. Затвор дисковый                                                                          Ø200    шт 6   

 4. Клапан обратный фланцевый                                                     Ø200 
 

   шт 2   

 5. Грязевик                                                                                       Ø200 
 

   шт 1   

 6. Кран шаровый                                                                                Ø20 
 

   шт 2   

 7. Кран шаровый                                                                                Ø50 
 

   шт 2   

 8. Расширительный бак 
 

   шт 1   

 9.  Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 
14918-80* класса герметичности А 

       

 Ø200    м 5,0   
 Демонтаж         

 1. Бак-аккумулятор V=1000 л    шт 1   

 2. Чиллер    шт 1 4350,0  

 3.  Труба стальная водогазопроводная                                     Ø20х2,5 ГОСТ 3262-91 
 

  м 6,0   

 4.  Труба стальная водогазопроводная                                     Ø50х3,0 ГОСТ 3262-91 
 

  м 11,0   

 5.  Труба ст. бесшовная горячедеформированная Ст20        Ø219х6,0 ГОСТ 8732-91 
 

  м 20,0   
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Лист Стадия  Листов 
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Ведомость объёмов работ 

 

№ 

пп 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Кол. 

1 2 3 4 

Раздел 1. Демонтажные работы  

1.  Разборка вентилируемого фасада из керамогранита по направляющим  м2 4,6 

2.  Пробивка отверстия в кирпичной стене размерами 1400х400х2000(h) м3/ 
м2 

1,12/
2,8 

3.  Разборка металлических откосов (обрамление мет.решетки) м.п./

м2 

11/ 

3,3 

4.  Разборка сущ. Металлической решетки  кг 2000 

 Разборка отмостки конструкции отмостки: 
 

 

5.  Разборка бордюрного камня по типу «Бордюр 100.30.15 (95кг/шт) м.п./
шт 

3,8/ 
4 

6.  Разборка асфальтового покрытия t=30 мм м3/ 

м2 

0,1/ 

3,15 

7.  Разборка щебеночной подосновы  м3/ 
м2 

0,88/
3,15 

8.  Разборка основного асфальтового покрытия  м3/ 

м2 

0,15 

/3 

 Пробивка отверстий для пропуска вент оборудования:   

9.  Пробивка технологических отверстий для инженерных систем в кровле  м3 0,12 

10.  Пробивка отверстия в кирпичной стене размерами 0,7х0,9м м3 0,54 

11.  Прорезка отверстия в гипсокартонной перегородке размерами 0,5х0,4м; 0.5х0.3м; 

0.6х0.5м; 0.6х0.4м 

м2 0,89 

 Разборка кровельного покрытия для устройства вент установки:   

12.  Разборка битумного кровельного покрытия типа Гидроизол 2 слоя м2 14,4 

13.  Разборка листов АЦЭИД 12 мм м2 14,4 

14.  Разборка столя утеплителя мин.плита толщиной 150 мм м2/м3 14.4/ 
2,16 

15.  Отлив парапета из оцин.стали толщ 0.7 мм шириной 0.6 м м.п. 10.8 

Раздел 2. Монтажные работы 

1.  Закладка технологического проема размерами 1400х400х2000(h) из 

керамического полнотелого кирпича  

м3/ 

м2 

1,12/

2,8 

2.  Устройство вентилируемого фасада из керамогранита по направляющим м2 4,6 

3.  Устройство решетки металлической  кг 2000 

4.  Устройство металлических отливов (откосов) м.п./
м2 

11/ 
3,3 

 Устройство опорной монолитной плиты:   

5.  Бетон В20, F150 м3 1,3 

6.  Арматурная сетка Ø12 А500с яч 100х100  м2/ 

кг 

6,41/

107 

7.  Оклеечная битумная гидроизоляция в два слоя м2 8,72 

8.  Шебеночная подушка  м3 1 

По адресу: Московская обл., г. Люберцы
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 Ограждение:   

9.  Устройство антивандального ограждения типа ТЕХНА-

КЛАССИК(см.прил1) высотой 1680 мм с 3мя V-образными изгибами 

м.п. 2,4 

10.  Столб 60х60 мм  шт 5 

11.  Набор крепежа классик шт 24 

12.  Клипса соединительная шт 8 

13.  Основание опороное сборное  шт 5 

14.  Калитка размерами  шт 1 

 Устройство вентустановки на сущ.раме на отметке +3,405   

15.  Стальная пластина 150х150х8 мм  кг/ 

шт 

11,3 

/8 

16.  Болт БСР М10х100 шт 32 

17.  Труба кв80х80х4 L=300 мм м/кг 2,4/ 

22,4 

18.  Стальная пластина 100х100х8 мм Шт/ 

кг 

8/ 

0,62 

19.  Восстановление теплоизоляции кровли: мин.плита 150 мм (сущ)  м2/ 

м3 

14.4/

2.16 

20.  Восстановление слоя АЦЭИД 12 мм  м2 14.4 

21.  Восстановление кровельного покрытия Гидроизол 2 слоя   

(ТКП 3,5, ТПП 3,5) 

м2 14.4 

22.  Дополнительный кровельный слой Гидроизол ТКП 3,5 м2 4 

23.  Устройтсво парапетного отлива из оцинкованной стали толщ.0.7 мм 

ширина 0.6 м 

м.п 10.8 

24.  Герметизация стыков кровли и опор рамы : Устройство резинового 

уплотнителя для квадратных проходных элементов RHS-80 с промазкой 

герметиком Технониколь №70 (расход 0,2 кг/м.п.) 

шт 8 

25.  Заделка отверстий в кровле после переноса вент.оборудования бетон В20 м3 0,12 

 Обрамления отверстия в осях 12-13/Ж-З на отметке +4,5   

26.  Уголок 125х125х8  м.п. 

/кг 

10/ 

155 

 

27.  Стальная полоса 70х800х8 мм шт/ 
кг 

10/ 
35 

 Восстановление поверхности стены:   

28.  Штукатурка стен  м2 1 

29.  Окраска с подготовкой акриловыми составами  м2 50 

 Опоры под оборудование:   

30.  Труба коробчатого сечения 40х40 кг 100 

 Защита всех металлических конструкций:   

31.  Окраска 2 слоя эмали ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 м2 8 

 Восстановление ж.б перемычки:   

32.  Арамтура А500с Ø12 мм L=1880 мм 4 шт кг 6,6 

33.  Арматура А240 Ø8мм L=1460мм 6 шт кг 3,5 

34.  Бетон В25 F150  м3 0,3 

35.  Лоток для френопроводов, подвешивать к потолку:   

36.  Устройтсво лотка перфорированного 400х80х3000 шт 2 
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37.  Шпилька резьбовая М8 l=700 мм шт 6 

38.  Анкер забивной М8 шт 6 

39.  Гайка М8 шт 12 

 



Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,

обозначение

документа,

опросного листа

Код

оборудования ,

изделия,

материала

Завод-

изготовитель
Кол-во

Масса

единицы,

кг

Приме-

чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Кабельные изделия

1  Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из ВВГнг(А)-FRLS

 ПВХ-пластиката,  пониженной пожароопасности, пониженным ГОСТ 31996-2012

дымовыделением, не распространяющий горение, сечением:

3х2,5 м 130

Спецификация оборудования ,

изделий и материалов

Разраб .

Проверил

Н .контр.

Изм. ЛистКол.уч. №док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов
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г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 16, тел/факс +7(831) 277-88-55, 8-800-700-8885
(бесплатный), e-mail: cs@ridan.ru, http://теплообменник.рф

Расчет №: 873130 (к ОЛ №01162172) Назначение: Дата: 20.03.2020
НН№41Тип

Объект: Спортивный комплекс в г. Люберцы

Жилищно-коммунальное
Промышленное

ПОСТАВЩИК:

_____________________/________________________
МП

МПСтр. 1 из 2

ПОКУПАТЕЛЬ:
данные расчета проверены и согласованы

_____________________/________________________

Фактические значения параметров теплообменника зависят от степени соответствия реальных условий расчетным. Приведенные размеры и масса являются ориентировочными, не могут быть использованы в
конструкторских чертежах и уточняются при поставке. Любая информация технического характера, изложенная в данном документе является конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация не
может без письменного согласия правообладателя использоваться или копироваться, воспроизводиться, транслироваться или передаваться третьим лицам любым другим способом.

Вода ЭтиленгликольСреда

Контур Горячая сторона Холодная сторона

40% содержания

89,5 108,7Расход , т/ч

Температура на входе, С° 12 5

Температура на выходе, С° 7 10

Потери давления, м.вод.ст. 0,73 1,12

Скорость в порту, м/с 1,41 1,6

Скорость в каналах, м/с 0,35 0,38

Тепловая нагрузка, ккал/ч 449 000

Запас площади поверхности, % 10,9

Коэф. теплопередачи, ккал/м2*ч*К 1 711  / 1897

Эффективная площадь, м2 131,241

Число пластин, компоновка пластин 293-TKTL93

Компоновка каналов 1 x 146 + 0 x 0 1 x 146 + 0 x 0

Внутренний объём, л 182,5 182,5

Толщина, материал пластин 0.4 мм  AISI304

Материал прокладок EPDM

Расчетное/пробное давление, кгс/см2 10/13

Расчетная температура, С° 50

Соединения
Соединение фланцевое Ду150, Ру10

ГОСТ 33259-2015
Соединение фланцевое Ду150, Ру10 ГОСТ

33259-2015

Покрытие портов

Межфланцевые прокладки
Прокладка А-150-10/16 ПОН-Б ГОСТ

15180-86
Прокладка А-150-10/16 ПОН-Б ГОСТ

15180-86

Фланец 150-10-01-1-B-Ст.20-III-dв161
ГОСТ 33259-2015Ответные фланцы

Фланец 150-10-01-1-B-Ст.20-III-dв161 ГОСТ
33259-2015



г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 16, тел/факс +7(831) 277-88-55, 8-800-700-8885
(бесплатный), e-mail: cs@ridan.ru, http://теплообменник.рф

Расчет №: 873130 (к ОЛ №01162172) Назначение: Дата: 20.03.2020
НН№41Тип

Объект: Спортивный комплекс в г. Люберцы

Жилищно-коммунальное
Промышленное

ПОСТАВЩИК:

_____________________/________________________
МП

МПСтр. 2 из 2

ПОКУПАТЕЛЬ:
данные расчета проверены и согласованы

_____________________/________________________

Фактические значения параметров теплообменника зависят от степени соответствия реальных условий расчетным. Приведенные размеры и масса являются ориентировочными, не могут быть использованы в
конструкторских чертежах и уточняются при поставке. Любая информация технического характера, изложенная в данном документе является конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация не
может без письменного согласия правообладателя использоваться или копироваться, воспроизводиться, транслироваться или передаваться третьим лицам любым другим способом.

Масса нетто: 1175,43 кг.

Внутренний объем: 365  л.

Длина 2205 мм.

Максимальное кол-во пластин: 300

F1 - Вход горячей среды
F2 - Выход холодной среды
F3 - Вход холодной среды
F4 - Выход горячей среды



080-190 Воздухоохлаждаемая холодильная машина - Эпиналь

CGAF 165SE
Job Name Job01

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Типоразмер 165 4,31Полный ESEER в условиях Eurovent

Тип чиллера Стандартная эффективность (SE) 4,11Явный ESEER в условиях Eurovent

Пакет шумоглушения Стандартный Версия TOPSS 231

Тип хладогента R410A 4,22SEER

Полная холодопр-ть 522,21 kW 5,51SEPR HT

Нетто холодопр-ть 519,35 kW 3,68SEPR MT

Эффективность гросс 2,67 EER (kW/kW) 164,30 %Nsc (%)

Эффективность нетто 2,62 EER (kW/kW)

ИСПАРИТЕЛЬ

Темп. на входе в испаритель 10,0 C ЭтиленгликольТеплоноситель в испарителе

Темп. на выходе из испарителя 5,0 C 40,00 %Концентрация теплоносителя

Коэффициент загрязнения испарителя 0,01762 m2-deg C/kW28,59 L/sРасход через испаритель

Назначение испарителя Стандартное (4,5С до 20С)Потери давления в испарителе 68,7 kPa

КОНДЕНСАТОР информация

Температура окружающей среды 35,0 C Кол-во вентиляторов 8

Fan type AC fans

Стандартное (-10C to 46C)Тип применения

Free Cooling Information

FreeCooling Без FreeCooling FC потери давления зимой

FC окружающая температура воздуха FC потери давления летом

FC температура переключения FC fluid type
FC холодопроизводительность FC percentage concentration
FC эффективность
FC температура выхода
FC расход жидкости
FC температура входа

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Потребляемая мощность установки 195,28 kW Пусковой ток 762,50 A

Мощность компрессора 185,63 kW Электропитание 400 В/50 Гц/3 фазы

Потребляемая мощность двигателями вентил9,05 kW Starter Type Across the Line Starter/Direct on Line

Максимальный ток 423,20 A



Физические данные

4520 mmДлина

2200 mmШирина

Высота 2526 mm

96 dBAУровень звуковой мощности

64 dBAУровень звукового давления (10м)

Отгрузочный вес 3070 kg

3170 kgРабочий вес

33 kgЗаправка 1-го контура

33 kgЗаправка 2-го контура

Насосыинформация

Гидромодуль Сигнал насоса вкл/выкл

Гидравлический модуль Номинальный ток

Мощность гидравлического модуля

Располагаемое статическое давление

Нет X
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Наименование: Насос с сухим ротором
высокоэффективный одинарный

2 Stratos GIGA 150/2-17/15-S1 14447,00 28894,00

Высокоэффективный линейный насос с электронно-
коммутируемым двигателем класса
энергоэффективности IE5 согласно IEC 60034-30-2  и
электронной регулировкой мощности с сухим ротором. Насос
выполнен в качестве одноступенчатого низконапорного
центробежного насоса с фланцевым соединением и
скользящим торцевым уплотнением. Устройство Stratos GIGA
предназначено для перекачивания воды систем отопления
(согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси
без абразивных веществ в системах отопления,
кондиционирования и охлаждения.

Конструкция:
- одноступенчатый низконапорный центробежный насос с
неразъемным валом блочной конструкции;
- спиральный корпус линейного типа (всасывающий и
напорный патрубок с одинаковыми фланцами в одной линии);
- фланцы PN 16 с перфорацией согласно EN 1092-2;
- Штуцеры для замера давления (R 1/8) для смонтированных
дифференциальных датчиков давления (исполнение ...-R1 без
датчика)
- Серийные корпус насоса и фланец электродвигателя с
катафорезным покрытием
- Торцевое уплотнение для подачи воды при Tmax. = +140 °C.

До T = +40 °C допускается примесь гликоля от 20 % до 40 %

объемной доли. Для смесей воды/гликоля с долями гликоля
> 40 % до макс. 50 % объемной доли и при температуре
перекачиваемой жидкости от > +40 °C до макс. +120 °C или
для других перекачиваемых жидкостей, отличных от воды,
требуется предусмотреть наличие альтернативного
скользящего торцевого уплотнения.
- Подключаемое напряжение: 3~480 В ±10% 50/60 Гц; 3~440
В ±10% 50/60 Гц; 3~400 В ±10% 50/60 Гц; 3~380 В -5 %
+10 %, 50/60 Гц

Принадлежности:
- консоли для крепления к фундаменту;
- Комплекты дифференциальных датчиков давления 0-10 В
для насосов в исполнении ...–R1
- IR-монитор;
- IR-модуль;
- IF-модуль PLR
- IF-модуль LON
- IF-модуль Modbus
- IF-модуль BACnet;
- IF-модуль CAN

Серийное оснащение:
- Панель управления с технологией зеленой кнопки для:
- Насос Вкл./Выкл.
- выбор способа регулирования: Δp-c (постоянный перепад
давления), Δp-v (переменный перепад давления), ПИД-
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регулятор, n-постоянный (ручной режим управления);
- Установка заданного значения или числа оборотов
- конфигурация рабочих параметров;
- Квитирование ошибок
- Экран насоса для индикации следующих параметров:
- Способ регулирования
- заданное значение (напр., перепад давления или частота
вращения);
- сообщения об ошибках и предупреждения;
- текущие значения (напр., потребляемая мощность, текущее
значение датчика);
- эксплуатационные данные (напр., количество часов работы,
расход энергии);
- данные о состоянии (например, состояние реле SSM и SBM);
- данные об устройстве (напр., название насоса);
- Режим работы (только при совместной работе двух насосов:
основной/резервный режим работы, параллельный режим
работы)
- состояние корректировки значения давления

Дополнительные функции:
- аналоговые интерфейсы 0-10 В, 2-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА,
встроенная система управления сдвоенными насосами, два
настраиваемых реле оповещения для сообщений об
эксплуатации или неисправностях, настраиваемый порядок
действий при аварии в системах отопления и
кондиционирования, блокировка доступа к насосу, встроенная
полная защита электродвигателя (термодатчик) с электронной
системой отключения, серийные отверстия для отвода
конденсата в корпусе электродвигателя (при поставке
закрыты), инфракрасный интерфейс для беспроводной связи с
управляющим и сервисным устройством – IR-монитором Wilo и
IR-модулем Wilo, разъем для IF-модуля Wilo Modbus, BACnet,
CAN, PLR, LON для связи с автоматизированной системой
управления зданием.

Эксплуатационные параметры
Перекачиваемая жидкость: Этиленгликоль 40 %
Температура перекачиваемой жидкости: 20,00 °C
Расход: 115,80 m³/h
Напор: 13,00 m
Температура жидкости: -20 ...140 °C
Температура окружающей среды: 0...40 °C
Максимальное рабочее давление: 16 bar
Индекс минимальной эффективности (MEI): ≥ 0,4

Данные электродвигателя
Класс эффективности электродвигателя: IE5
Создаваемые помехи: EN 61800-3
Помехозащищенность: EN 61800-3
Подключение к сети: 3~400V/50 Hz
Номинальная мощность Р2: 15 kW
Частота вращения макс.: 1480 1/min
Номинальный ток: 28,3 A
Класс нагревостойкости изоляции: F
Класс защиты электродвигателя: IP55
Защита электродвигателя: интегрировано

Материалы
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Корпус насоса: 5.1301, с покрытием KTL
Рабочее колесо: EN-GJL-200
Вал: 1.4122
Уплотнение вала: Q1Q1X4GG
Фонарь: 5.1301, с покрытием KTL

Установочные размеры
Присоединение к трубопроводу на стороне всасывания: DN 150,
PN16
Присоединение к трубопроводу с напорной стороны: DN 150,
PN16
Монтажная длина: 700 mm

Информация о размещении заказа
Изделие: Wilo
Обозначение изделия: Stratos GIGA 150/2-17/15-S1
Масса нетто прибл.: 329 kg
Артикульный номер: По запросу

1 Уплотнение вала: Q1Q1X4GG По запр. По запр.

Частичный результат По запр.

Общая цена По запр.



21.03.20Дата

Ответственный

Ответственный

Телефон

E-Mail

Телефон

E-Mail

Клиент

Qmin

1,5 m1,5 m

17 m

13 m

9 m

5 m

13 m17 m

1,5 m

9 m
5 m

17 m17 m

Напор

Потребл. мощность P1

Гидравлический КПД

NPSH - значения

H / m

0

4

8

12

16

∆ p / MPa

0
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0,08
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0,16

P₁ / kW

0
η / %

0

40
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NPSH  / m

0

A1

13 0,13613 0,136

7,5397,539

54,2654,26

115,8115,8

Рабочее поле

140 °C-20 °C

Данные для заказа

Габаритная длина

Защита электродвигателя

Класс эффективности

Min индекс эффект. (MEI)

Т перекач. жидкости

Max. рабочее давление

Потребляемая мощность

FКласс нагревостойкости изоляции

NPSH

15,00 kW

7,54 kW

IP55

28,30 A

329 kg

13,00 m

115,80 m³/h

2,91 mm²/s

1067,00 kg/m³

20,00 °C

13,00 m

115,80 m³/h

Материалы

Вес, прим.

Присоединение к трубопроводу с напорной стороны

Патрубок на стороне всас.

Присоединительные размеры

Допустимый перепад напряж.

Степень защиты

Номинальный ток

Подключение к сети

макс. частотой вращения;

Ном. Мощность P2

Данные мотора

Макс. Температура окр. Среды

Номер позиции

Stratos GIGA 150/2-17/15-S1

Насос с сухим ротором высокоэффективный одинарный

Данные продукта

Потребл. мощность P1

Напор

Производительность

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Кинематич. вязкость

Плотность

Т перекач. жидкости

Перекачиваемая жидкость

Напор

Производительность

Задать рабочие параметры

+

Q1Q1X4GG

1.4122

5.1301, с покрытием KTL

EN-GJL-200

5.1301, с покрытием KTL

Фонарь

Уплотнение вала

Вал

Рабочее колесо

Корпус насоса

1,6 MPa

1480 1/min

700 mm

...

Режим работы

Тип электродвигателя

dp-c

ECM

15,5 kW

≥ 0,4

±10 %

да

3~ 400 V / 50 Hz

DN 150, PN16

DN 150, PN16

40 °C

IE5

Этиленгликоль 40 %
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Насос с сухим ротором высокоэффективный одинарный

Технические данные

Stratos GIGA 150/2-17/15-S1

Имя проекта

Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Проект без имени 2020-03-21 09:54:10.546
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Наименование: Насос с сухим ротором
энергоэкономичный одинарный

1 IP-E 32/135-1,1/2 PN 10 2626,00 2626,00

 Центробежный насос с сухим ротором линейного типа для
установки в трубах или на фундаменте со встроенным
частотным преобразователем для электронного регулирования
параметров, в том числе постоянного или переменного
перепада давления ( Δp-c/Δp-v). Трехфазный
электродвигатель с частотным преобразователем
 
 Конструкция:
 - одноступенчатый низконапорный центробежный насос с
неразъемным валом;
 - спиральный корпус линейного типа;
 - фланцы PN 16 с перфорацией согласно EN 1092-2;
 - Штуцеры для замера давления (R 1/8) для смонтированных
дифференциальных датчиков давления (исполнение ...-R1 без
датчика)
 - Серийные корпус насоса и фланец электродвигателя с
катафорезным покрытием
 - скользящее торцовое уплотнение для перекачивания воды
температурой до 120 °C. До температуры +40 °C допустимо
применение гликолевой примеси объемной долей от 20 до
40%. Другие скользящие торцовые уплотнения или другие
перекачиваемые жидкости/температуры предоставляются по
запросу.
 
 Принадлежности:
 - консоли для крепления к фундаменту;
 - IR-монитор;
 - IR-модуль;
 - IF-модуль PLR
 - IF-модуль LON
 - IF-модуль Modbus
 - IF-модуль BACnet;
 - IF-модуль CAN
 - Системы регулирования VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC
 - Комплекты дифференциальных датчиков давления (DDG) 0-
10 В для насосов в исполнении ...–R1
 
 Серийное оснащение:
 - Однокнопочная панель управления для следующих
функций:
 - Насос Вкл./Выкл.
 - Установка заданного значения или числа оборотов
 - выбор способа регулирования: Δp-c (постоянный перепад
давления), Δp-v (переменный перепад давления), ПИД-
регулятор, n-постоянный (ручной режим управления);
 - выбор режима работы при совместной работе двух насосов
(основной/резервный режим работы, режим совместной работы
двух насосов);
 - конфигурация рабочих параметров;
 - Квитирование ошибок
 - Экран насоса для индикации следующих параметров:
 - Способ регулирования
 - заданное значение (напр., перепад давления или частота
вращения);
 - сообщения об ошибках и предупреждения;
 - текущие значения (напр., потребляемая мощность, текущее
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 - эксплуатационные данные (напр., количество часов работы,
расход энергии);
 - данные о состоянии (например, состояние реле SSM и SBM);
 - данные об устройстве (напр., название насоса);
 
 Дополнительные функции:
 - Интерфейсы: Управляющий вход «Выкл. по приоритету»,
«Внешняя смена насосов» (действует только в режиме работы
сдвоенного насоса), аналоговый вход 0–10 В, 2–10 В, 0–20 мА,
4–20 мА для  режима управления (DDC) или дистанционного
регулирования заданных значений, аналоговый вход 0–10 В,
2–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА для передачи сигнала фактического
значения датчика давления, инфракрасный интерфейс для
беспроводной связи с устройством управления и сервисного
обслуживания – IR-картой памяти/IR-монитором Wilo, разъем
для IF-модуля Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON для связи с
автоматизированной системой управления зданием,
настраиваемая беспотенциальная система оповещения о
неисправностях, эксплуатации и готовности, интерфейс для
связи со сдвоенными насосами;
 - устанавливаемый временной интервал для смены работы
насосов (в режиме работы сдвоенного насоса);
 - Встроенная полная защита электродвигателя
 - различные режимы работы для систем отопления (HV) или
кондиционирования (AC);
 - Блокировка доступа
 - различные панели управления: стандартная/обслуживание 
 
Эксплуатационные параметры
Перекачиваемая жидкость: Пропиленгликоль 57 %
Температура перекачиваемой жидкости: 20,00 °C
Расход: 0,60 m³/h
Напор: 22,60 m
Температура жидкости: -20...120 °C
Температура окружающей среды: 0... 40 °C
Максимальное рабочее давление: 10 bar
Индекс минимальной эффективности (MEI): ≥ 0,4

Данные электродвигателя
Класс эффективности электродвигателя: IE4
Создаваемые помехи: EN 61800-3
Помехозащищенность: EN 61800-3
Подключение к сети: 3~400V/50 Hz
Номинальная мощность Р2: 1,1 kW
Частота вращения макс.: 2900 1/min
Номинальный ток: 2,6 A
Класс нагревостойкости изоляции: F
Класс защиты электродвигателя: IP55
Защита электродвигателя: интегрировано

Материалы
Корпус насоса: EN-GJL-250
Рабочее колесо: PPE/PS-GF30
Вал: 1.4021
Уплотнение вала: AQ1EGG
Фонарь: EN-GJL-250

Установочные размеры
Присоединение к трубопроводу на стороне всасывания: DN 32,



05.04.20Дата

Ответственный

Ответственный

Телефон

E-Mail

Телефон

E-Mail

Клиент

Телефакс

Возможны изменения 3 / 4Страницы

Программ версия Spaix, Версия 4.3.12 - 2019/12/06 (Build 293)

Версия данных 10.02.2020

Текст заявки

Имя проекта

Номер проекта

Проект без имени 2020-04-05 13:10:24.699

Поз. К-во Наименование PG Цена / EUR Цена / EUR

PN10
Присоединение к трубопроводу с напорной стороны: DN 32,
PN10
Монтажная длина: 260 mm

Информация о размещении заказа
Изделие: Wilo
Обозначение изделия: IP-E 32/135-1,1/2 PN 10
Масса нетто прибл.: 29,6 kg
Артикульный номер: 2158813

Общая цена 2626,00
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Qmin

18,5 m

1,8 m1,8 m

13,5 m

23,5 m

8,5 m

13,5 m
23,5 m

8,5 m

18,5 m

1,8 m

23,5 m23,5 m

Напор

Потребл. мощность P1

Гидравлический КПД

NPSH - значения

H / m

0

4

8

12

16

20

∆ p / MPa

0

0,04

0,08

0,12

0,16

0,2

P₁ / kW

0

0,5

η / %

0

20

Q / m³/h0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NPSH  / m

0

10

A1

22,6 0,23122,6 0,231

0,7440,744

5,0135,013

0,60,6

Рабочее поле

120 °C-20 °C

Данные для заказа

Габаритная длина

Защита электродвигателя

Класс эффективности

Min индекс эффект. (MEI)

Т перекач. жидкости

Max. рабочее давление

Потребляемая мощность

FКласс нагревостойкости изоляции

NPSH

2158813

1,10 kW

0,74 kW

IP55

2,60 A

29,6 kg

22,60 m

0,60 m³/h

7,78 mm²/s

1043,00 kg/m³

20,00 °C

22,60 m

0,60 m³/h

Материалы

Вес, прим.

Присоединение к трубопроводу с напорной стороны

Патрубок на стороне всас.

Присоединительные размеры

Допустимый перепад напряж.

Степень защиты

Номинальный ток

Подключение к сети

макс. частотой вращения;

Ном. Мощность P2

Данные мотора

Макс. Температура окр. Среды

Номер позиции

IP-E 32/135-1,1/2 PN 10

Насос с сухим ротором энергоэкономичный одинарный

Данные продукта

Потребл. мощность P1

Напор

Производительность

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Кинематич. вязкость

Плотность

Т перекач. жидкости

Перекачиваемая жидкость

Напор

Производительность

Задать рабочие параметры

+

AQ1EGG

1.4021

EN-GJL-250

PPE/PS-GF30

EN-GJL-250

Фонарь

Уплотнение вала

Вал

Рабочее колесо

Корпус насоса

1 MPa

2900 1/min

260 mm

...

Режим работы

Тип электродвигателя

dp-c

Стандарт

≥ 0,4

±10 %

да

3~ 400 V / 50 Hz

DN 32, PN10

DN 32, PN10

40 °C

IE4

Пропиленгликоль 57 %
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 Клапан противопожарный универсальный серии КПУ (далее – клапан) разработан и изготовлен 
ООО «ВЕЗА». Производство клапанов осуществляется в соответствии с ТУ 4863-100-40149153-07 на 
основании сертификатов соответствия. 

 Поставка клапанов предусматривается с использованием знака пожарной безопасности. Каждый 
клапан должен сопровождаться техническим паспортом, каждый экземпляр технического паспорта КПУ-
00ПС должен быть заверен подлинной печатью ООО «ВЕЗА» (синий цвет печати), копии – 
недействительны. 

 
1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 
Настоящая инструкция по эксплуатации является эксплуатационным документом клапанов 

противопожарных универсальных серии КПУ в соответствии с требованиями ТУ 4863-100-40149153-07. 
Клапаны предназначены для автоматического перекрытия проемов в ограждающих строительных 

конструкциях, для установки в системах общеобменной вентиляции, кондиционирования, приточной и 
вытяжной противодымной вентиляции, а также в системах основной вентиляции помещений, защищенных 
установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, используемых для удаления газов 
и дыма после пожара. По функциональному назначению клапаны могут применяться в качестве нормально 
открытых, нормально закрытых, дымовых, или двойного действия, согласно Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ (Статья 138) и требованиям СП 7.13130.2013. 

Клапаны соответствуют требованиям технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности. 

Клапаны серии КПУ могут изготавливаться канального (прямоугольное и круглое сечения), стенового 
(прямоугольное сечение) и ниппельного (круглое сечение) тип. Для больших площадей сечений 
допускается несколько клапанов объединять в кассеты (приложение А, рисунок А.15) 

Клапаны имеют исполнения по параметрам потока рабочей среды: 
- стандартное (0) - установка в системах со статическим давлением не более 1500 Па для клапанов 

канального и ниппельного типа и 700 Па для клапанов стенового типа. Скорость рабочей среды в сечении 
клапана не более 13 м/с; 

- высокодинамичное (ВД) - установка в системах со статическим давлением не более 5000 Па и 
скоростью рабочей среды в сечении клапана не более 30 м/с (только для клапанов КПУ-1Н и КПУ-2Н 
прямоугольного сечения канального типа). 

Клапаны сохраняют работоспособность вне зависимости от пространственной ориентации и плоскости 
их установки, но для клапанов с исполнением по параметрам потока рабочей среды «ВД» - при условии 
горизонтального расположения оси лопаток. 

Клапаны выпускаются в общепромышленном и взрывозащищённом исполнениях. 
Клапаны в общепромышленном исполнении не подлежат установке в воздуховодах и каналах, 

помещений категории А и Б взрывопожароопасности, в местных отсосах взрывопожароопасных смесей. 
Клапаны во взрывозащищённом исполнении используются в зонах класса «1, 2» по ГОСТ IEC 60079-

10-1, в которых возможно образование взрывоопасной газовой среды, и относятся к оборудованию 
подгруппы IIС с температурным классом Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 и Т6 в соответствии с ГОСТ 31610.0-2014. 

Клапаны имеют уровень взрывозащиты «взрывобезопасный» («высокий»). 
Маркировка взрывозащиты клапанов – 1Ex d IIC T6 Gb/ II Gb c IIC T6. 
Маркировка взрывозащиты в морозостойком исполнении - 1Ex dе IIC T6 Gb/ II Gb c IIC T6. 
Клапаны не подлежат установке в системах в которых перемещаются среды, с агрессивностью по 

отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества выше агрессивности воздуха, запыленностью 
более 100мг/м

3
, содержащие взрывчатые вещества, взрывоопасную пыль, липкие и волокнистые 

материалы, а также для перемещения газо-паровоздушных взрывоопасных смесей от технологических 
установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их воспламенения или 
находятся под избыточным давлением. 

Условия применения клапанов определяются требованиями проекта с учетом действующей 
законодательной и нормативной базы РФ. 

Вид климатического исполнения – УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, при отсутствии прямого воздействия 

солнечного излучения, атмосферных осадков и конденсации влаги на клапане и его элементах. 
*Температура эксплуатации клапанов, оснащенных электроприводами, соответствует температуре 

эксплуатации заявленной фирмой производителем для данного электропривода, кроме клапанов, 
оснащенных подогревом электропривода.  
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2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование параметра Норма 

1. Предел огнестойкости, не менее 
- в исполнении КПУ-ДД 
- в исполнении КПУ-1Н 
- в исполнении КПУ-2Н 
- в исполнении КПУ-3 

 
EI 15 

EI 90, Е 90 
EI 120, E 120 
EI 180, E 180 

2. Минимально допустимое приведенное удельное сопротивление 
дымогазопроницанию при температуре 20 

о
С в закрытом положении 

клапана, м
3
/кг , не менее 

1600 

3. Инерционность срабатывания, секунд, не более 
- с электромагнитом 
- с электроприводом 

 
5 

200 

4. Номинальное напряжение питания 

- для питания электропривода клапана, В 

- для питания электромагнита клапана, В 

- для питания цепей контроля положения клапана, В 

 

=24 или ~24 или ~220 

=24 или ~220 

=24 или ~24 или ~220 
5. Потребляемая мощность, Вт, не более 
- электроприводов "Belimo"* 
- электромагнита 

= 24 В ~ 220 В 

7,5 
60 

5 
120 

6. Масса клапана, кг Таблица А.1 - А.10 
*для других производителей значения мощности привода могут отличаться 

 
2.2 Средний срок службы клапанов при отсутствии огневого воздействия должен составлять не менее 6 

лет. 
2.3 Конструкция клапана обеспечивает его срабатывание без обслуживания в течение 10000 часов с 

коэффициентом технической готовности клапана – 0.95. Среднее оперативное время восстановления не 
более 12 часов. 

2.3 Общий вид клапанов с указанием габаритных и присоединительных размеров приведены в 
приложении А, а электрические схемы включения клапанов приведены в приложении Б. 

2.4 Питание цепей контроля положения лопатки клапана (концевых выключателей) может быть: 
- напряжение питания ~220 В, коммутируемый ток до 500 мА; 
- напряжение питания =24 В, коммутируемый ток до 1000 мА. 
 

3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
 
3.1 Конструкция клапана серии КПУ состоит (приложение А): 
- клапаны КПУ-1Н в стандартном исполнении по параметрам потока рабочей среды (0) представляют 

собой стальной корпус прямоугольного или круглого сечения, с установленной внутри него лопаткой 
поворотного типа. Лопатка выполнена из огнестойкого материала с низким коэффициентом 
теплопроводности; 

- клапаны КПУ-1Н в высокодинамичном исполнении (ВД) состоят из двух полукорпусов, между 
которыми находится проставка из термоизоляционного материала, что дает клапану большую жесткость и 
препятствует перетоку тепла с горячего на холодный полукорпус. В плоскости термоизоляционной 
проставки находится лопатка поворотного типа из огнестойкого материала с низким коэффициентом 
теплопроводности; 

- клапаны КПУ-2Н представляют собой сдвоенный стальной корпус прямоугольного или круглого 
сечения, состоящий условно из «холодной» и «горячей» частей, разделенных между собой 
термоизолирующей проставкой. Внутри корпуса установлена лопатка поворотного типа. Лопатка 
выполнена из огнестойкого материала c низким коэффициентом теплопроводности; 
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- клапаны КПУ-3 состоят из двух полукорпусов прямоугольного или круглого сечения, между 
которыми находится проставка из термоизоляционного материала. Лопатка клапана находится в плоскости 
термоизоляционной проставки и выполнена из огнестойкого материала с низким коэффициентом 
теплопроводности. Электропривод расположен вне зоны лопатки с передачей крутящего момента 
посредством рычажного механизма. 

- клапаны КПУ-ДД представляют собой стальной корпус прямоугольного или круглого сечения, с 
установленной внутри него лопаткой поворотного типа. Лопатка выполнена из огнестойкого материала с 
низким коэффициентом теплопроводности; 

- в клапанах морозостойкого исполнения МС и МСК обеспечен периметральный обогрев привода с 
номинальной мощностью 0,03±0,005 кВт/м посредством гибкого саморегулирующегося нагревательного 
элемента с номинальным напряжением питания 220 В.  

- в клапанах морозостойкого исполнения ВМСК и ВМС должны применяться приводы и/или 
конструктивные меры их обогрева согласно требуемым условиям эксплуатации. 

3.2 Конструкция клапанов должна обеспечивать приведение лопаток клапанов в рабочее положение 
дистанционно с помощью электропривода или электромагнита. 

3.3 Типы исполнительных механизмов: 
а) Клапаны нормально открытые КПУ-1Н-О, КПУ-2Н-О, КПУ-3-О: 
- электропривод с возвратной пружиной с терморазмыкающим устройством (ТРУ по заказу), 
- электромагнитный привод (кроме КПУ-3); 
б) Клапаны нормально закрытые КПУ-1Н-З, КПУ-2Н-З, КПУ-3-З: 
- электропривод реверсивного типа, 
- электромагнитный привод (кроме КПУ-3); 
в) Клапаны дымовые КПУ-1Н-Д, КПУ-2Н-Д, КПУ-3-Д: 
- электропривод реверсивного типа, 
- электромагнитный привод (кроме КПУ-3); 
г) Клапаны КПУ-ДД-П, КПУ-3-ДД-П (для применения в качестве клапанов двойного действия 

согласно СП 7.13130.2013 п. 7.13 в): 
- электропривод с пружинным возвратом; 
д) Клапаны КПУ-ДД-Р, КПУ-3-ДД-Р (для применения в качестве клапана двойного действия или 

нормально закрытого клапана согласно СП 7.13130.2013 п. 7.13 б, в): 
- электропривод реверсивного типа. 
3.4 В конструкции клапанов используются электроприводы фирм "Belimo", "Siemens", "Schischek" и 

иные, согласно требований заказчика. В модификации «В», «ВК», «ВМС», «ВМСК» используется 
взрывозащищённый электропривод. Изготовитель оставляет за собой право устанавливать другие 
исполнительные устройства, имеющие комплект необходимой разрешительной документации и не 
ухудшающие технические параметры клапанов. 

3.5 Механизм аварийного срабатывания клапанов: 
а) нормально открытого, нормально закрытого и дымового: 
- при оснащении электроприводом лопатки клапана автоматически устанавливаются в охранное 

положение (нормально открытый клапан - открыт, нормально закрытый и дымовой клапан - закрыт). 
Электропривод с возвратной пружиной (только для нормально открытых клапанов) в охранном положении 
постоянно находится под напряжением, реверсивный электропривод (только для нормально закрытого и 
дымового клапана) после установки в охранном положении обесточивается. Далее, при аварийном 
срабатывании: электропривод с возвратной пружиной отключается от питания, на реверсивный 
электропривод подается питание и лопатки клапана автоматически устанавливаются в рабочее положение 
за счет энергии пружины или энергии двигателя привода соответственно. При отключении напряжения 
питания, не связанного с пожаром и последующего его включения на приводе с возвратной пружиной 
лопатки клапана, возвращаются охранное положение. В случае использования реверсивного 
электропривода управление лопатками в клапане происходит путем подачи напряжения на 
соответствующие группы контактов; 

- при оснащении электромагнитным приводом лопатки устанавливаются в рабочее положение за счет 
энергии пружины реализующейся при подаче электрического импульса на электромагнит. При 
напряжении питания электромагнита 220 В — длительность импульса не должна превышать 10 сек. 
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б) клапанов двойного действия: 
- лопатки клапана автоматически устанавливаются в охранное положение (клапан открыт). 

Электропривод с возвратной пружиной в охранном положении постоянно находится под напряжением, 
реверсивный электропривод после установки в охранном положении обесточивается. Далее, при 
аварийном срабатывании: электропривод с возвратной пружиной отключается от питания, на реверсивный 
электропривод подается питание и лопатки клапана автоматически устанавливаются в рабочее положение 
(клапан закрыт) за счет энергии пружины или энергии двигателя привода соответственно. Для удаления 
газов и дыма после срабатывания автоматических установок газового, аэрозольного или порошкового 
пожаротушения по сигналу автоматики клапан должен открыться: на электроприводе с возвратной 
пружиной вновь возобновляется постоянная подача напряжения, на реверсивном электроприводе 
происходит подача напряжения на соответствующие группы контактов. При отключении напряжения 
питания, не связанного с пожаром и последующего его включения на приводе с возвратной пружиной 
лопатки клапана, возвращаются в охранное положение. В случае использования реверсивного 
электропривода управление лопатками в клапане происходит путем подачи напряжения на 
соответствующие группы контактов; 

в) нормально закрытых клапанов (для применения в помещениях, защищенных установками газового, 
аэрозольного или порошкового пожаротушения, используемых для удаления газов и дыма после пожара 
согласно СП 7.13130.2013 п. 7.13 б): 

- лопатки клапана автоматически устанавливаются в нормальное охранное положение (клапан закрыт). 
Реверсивный электропривод после установки в охранном положении обесточивается. Для удаления газов и 
дыма после срабатывания автоматических установок газового, аэрозольного или порошкового 
пожаротушения (после пожара) по сигналу автоматики клапан должен открыться: на реверсивный 
электропривод происходит подача напряжения на соответствующие группы контактов (клапан открыт). 
Управление лопатками в клапане происходит путем подачи напряжения на соответствующие группы 
контактов; 

На определенных клапанах лопатки могут иметь вылет за габарит корпуса. 

 
4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
4.1 При подготовке клапана к работе и при эксплуатации должны соблюдаться общие и специальные 

правила техники безопасности. 
4.2 К эксплуатации и обслуживанию клапана допускаются лица, изучившие его устройство и 

эксплуатационную документацию, а также прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники 
безопасности. 

4.3 Во избежание травмы рук о края частей клапана из листового металла, любые перемещения 
вручную и монтаж клапанов обязательно должны производится в защитных перчатках. 

4.4 Обслуживание, ремонт и контроль работоспособности производить только при отключенной 
вентиляционной системе, в сети которой он установлен. 

4.5 При проведении работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту запрещается: 
- приступать к осмотру клапана без предварительного отключения электропитания электропривода и 

цепей контроля положения лопаток (кроме контроля работоспособности); 
- прикасаться руками к подвижным элементам конструкции клапана и токоведущим частям его 

электрооборудования при контроле работоспособности; 
- выполнять очистку внутренней полости клапана посредством скребков или металлических щеток, 

способных повредить материал уплотнителя. 
- применять при наладке и ремонте неисправный инструмент; 
- производить удары по лопаткам и поворотно-рычажному механизму. 
4.6 Монтаж, обслуживание и ремонт электрооборудования должен выполняться в соответствии с 

требованиями "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" ПОТЭУ 2014. 
4.7 При работах, связанных с опасностью поражения электрическим током (в том числе статическим 

электричеством), применять защитные средства.  
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5 ПОРЯДОК МОНТАЖА И ПОДГОТОВКИ 
ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ 

 
5.1 Перед монтажом клапана необходимо произвести внешний осмотр. Повреждения и вмятины, 

полученные в процессе транспортировки или при хранении - устранить.  
5.2 Клапан должен быть проверен на работоспособность перед монтажом и после монтажа. 
5.3 При монтаже клапана должны быть приняты меры по защитите внутренних поверхностей корпуса, 

лопаток и приводных механизмов от попадания строительного раствора, и воды. Если загрязнения 
избежать не удалось - произвести очистку клапана. 

5.4 Монтаж клапана производится в соответствии с типовыми установочными схемами, приведенными 
в приложении В, в зависимости от функционального назначения, расположения обслуживаемого 
помещения и глубины проема строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости. 

5.5 При монтаже в стены и перекрытия с меньшим классом огнестойкости, чем у клапанов, 

огнестойкость клапана принимать равной огнестойкости стены, перекрытия. 

5.6 Корпус клапана не должен воспринимать внешние нагрузки и не может быть использован в 

качестве несущей опоры строительных конструкций. Внешние нагрузки могут вызвать прогиб или перекос 

корпуса и нарушить работоспособность клапана. 

5.7 Установка решеток и любых других элементов должна производится с обязательным учетом 

обеспечения минимального пространства достаточного для полного открытия лопаток клапана. 

5.8 Электропривод, тяги и другие подвижные элементы после монтажа должны быть доступны для 

подключения, осмотра и технического обслуживания. В элементах конструкций воздуховодов, 

присоединяемых к клапану, должны быть предусмотрены сервисные проемы, закрываемые крышкой, 

обеспечивающие возможность осмотров и очистки внутренней поверхности клапана. 

5.9 При установке клапана вне проема строительной конструкции или при его стыковке с последней 

через отрезок воздуховода, часть корпуса клапана до плоскости закрытия лопатки и указанный отрезок 

воздуховода подлежат дополнительной наружной теплоизоляции с соответствующим уровнем 

огнестойкости. Для клапанов дымоудаления дополнительная теплоизоляция не требуется. 

5.10 После монтажа клапана, производится подключение его электрооборудования и установка лопаток 

клапана в требуемое исходное положение. Электромонтажные работы должны производиться в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Для удобства проверки 

работоспособности клапанов с электроприводом рекомендуется устанавливать кнопку КН1 (смотри 

приложение Б) под клапаном на высоте 1,2... 1,5 м от пола. 
 

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

6.1 Техническое обслуживание клапана предусматривает профилактические осмотры и контроль его 
работоспособности. Периодичность технического обслуживания клапана должна соответствовать 
установленным срокам технического обслуживания комплекса оборудования противопожарной защиты 
эксплуатируемого объекта. 

6.2 При проведении профилактических осмотров выполняются необходимые ремонтно-
восстановительные работы и очистка внутренней полости клапана (при наличии в ней отложений).  

6.3 Контроль работоспособности клапана с электроприводом производится путем отключения питания 
исполнительного устройства (например, нажав на кнопку КН1) при этом лопатки клапана должны перейти 
в охранное положение. положение. При    особых   условиях эксплуатации контроль работоспособности 
должен выполняться с соблюдением требований специально разработанных инструкций. 

6.4 Данные, полученные при техническом обслуживании клапана, должны регистрироваться в 
формуляре. Допускается ведение единых формуляров на комплекс оборудования противопожарной 
защиты эксплуатируемого объекта. 

6.5 Клапаны, сработавшие по прямому назначению (огневое или дымовое воздействие), не 
ремонтопригодны и подлежат списанию.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(Справочное) 

 

ОБЩИЙ ВИД И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ 

 

 

1 – корпус, 2 – лопатка, 3 - электропривод 

 

Рисунок А.1 - Клапан КПУ-1Н канальный прямоугольный с электроприводом снаружи 
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1 – корпус, 2 – лопатка, 3 - электропривод 

 

Рисунок А.2 - Клапан КПУ-1Н канальный прямоугольный во взрывозащищённом исполнении с 

электроприводом снаружи 
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1 - корпус; 2 - лопатка; 3 – электромагнитный привод. 

Рисунок А.3 - Клапан КПУ-1Н канальный прямоугольный с электромагнитом 

Таблица А.1 (для рисунков А.1 - А.3, А.28) 

А*, 

мм 

В*, 

мм 

Кол-во 

лопаток, 

шт. 

Вылет лопаток  

за габарит корпуса, 

«справа» и «слева» 

от корпуса** 

Масса  

клапана без 

привода, кг 

100 
150 
200 
250 
300 
400 
500 
600 
800 
1000 
1200 

100 
150 
200 
250 
300 
400 
500 
600 
800 
1000 
1200 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

0 
0 
0 

35 
60 
110 
160 
210 
310 

147/147 
197/197 

8,0 
9,0 
11,5 
14,0 
15,5 
20,0 
24,5 
29,0 
34,0 
53,0 
58,5 

* - по согласованию принимаются к изготовлению клапаны других сочетаний размеров А и В. 
** - формула расчета фактического вылета лопаток клапана исполнения КПУ-1Н для других размеров: 
вылет лопатки "справа" или "слева" от клапана = ((А/N)*0.5 - 90, где А - ширина клапана, N - число лопаток в 
клапане. Фактическое число лопаток в клапане серии КПУ-1Н для других размеров определяется по 
формуле: N = А/800 с округлением до целого значения в большую сторону. 
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1 – корпус, 2 – лопатка, 3 - исполнительный механизм 

Рисунок А.4 - Клапан КПУ-1Н стеновой прямоугольного сечения с исполнительным механизмом 

внутри 

Таблица А.2 (для рисунка А.4) 

А*, 

мм 

В*, 

мм 

Масса  

клапана без 

привода, кг 

250 
700 
1000 
1200 
1400 

300 
700 
1000 
1200 
1000 

7 
24 
41 
51 
50 

*- по согласованию принимаются к изготовлению клапаны других сочетаний размеров А и В; 

в зависимости от комплектации клапана возможен вылет лопатки за габарит корпуса. 
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1 - "горячий" корпус - корпус клапана КПУ-2Н, 2 - лопатка, 3 – электропривод,4 - термоизолирующая 

вставка, 5 - "холодный" корпус  

 

Рисунок А.5 - Клапан КПУ-2Н канальный прямоугольный с электроприводом 
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"горячий" корпус - корпус клапана КПУ-2Н, 2 - лопатка, 3 – электропривод, 

4 - термоизолирующая вставка, 5 - "холодный" корпус  

 

Рисунок А.6 - Клапан КПУ-2Н канальный прямоугольный во взрывозащищённом исполнении с 

электроприводом 
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1 - "горячий" корпус - корпус клапана КПУ-2Н; 2 - лопатка; 3 - электромагнитный привод; 4 - 

термоизолирующая вставка; 5 – "холодный" корпус 

Рисунок А.7 - Клапан КПУ-2Н канальный прямоугольный с электромагнитом 

 
Таблица А.3(для рисунков А.5 - А.7) 

А*, 
мм 

В*, 
мм 

Кол-во 
лопаток, 

шт 

Вылет лопаток  
за габарит корпуса, 
«справа»/«слева»** 

от корпуса 

Глубина корпуса 
клапана КПУ-2Н 

без вылета лопаток, 
Х***. мм 

Масса  
клапана без 

привода,  
кг 

100 
150 
200 
250 
300 
400 
500 
600 
800 
1000 
1200 

100 
150 
200 
250 
300 
400 
500 
600 
800 
1000 
1200 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

0/0 
0/0 
0/0 

0/35 
0/60 

30/110 
80/160 
130/210 
230/310 
80/160 
130/210 

260 
260 
260 
320 
320 
500 
500 
860 
860 
680 
860 

10,0 
13,0 
15,0 
16,5 
18,0 
22,0 
25,5 
30,5 
46,5 
63,0 
68,5 

* - по согласованию принимаются к изготовлению клапаны других сочетаний размеров А и В;  
** - формула расчета фактического вылета лопаток клапана исполнения КПУ-2Н для других размеров: 
- вылет лопатки "справа" от клапана = (А/n)*0.5 – 170 мм;  
- вылет лопатки "слева" от клапана = (А/n)*0.5 – 90 мм, где А - ширина клапана, n - число лопаток в 
клапане. Фактическое число лопаток в клапане серии КПУ для других размеров определяется по формуле: 
n = А/800 с округлением до целого значения в большую сторону. 
*** - допускается изготовление канальных клапанов КПУ-2Н без вылета лопаток: в этом случае глубина 
его корпуса будет составлять Х мм (таблица А.2). 
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1 - "горячий" корпус; 2 - "холодный" корпус, 

3 - термоизолирующая вставка, 4 - исполнительный механизм, 5 – лопатка 

Рисунок А.8 - Клапан КПУ-2Н стеновой прямоугольный с исполнительным механизмом, 

установленным внутри 

 

Таблица А.4 (для рисунка А.8) 

А*, 

мм 

В*, 

мм 

Масса  

клапана без 

привода, кг 

300 
700 
1000 
1200 
1400 

300 
700 
1000 
1200 
1000 

10 
27 
43 
56 
55 

*- по согласованию принимаются к изготовлению клапаны других сочетаний размеров А и В; 

в зависимости от комплектации клапана возможен вылет лопатки за габарит корпуса. 

 
1 – корпус, 2 – лопатка, 3 - электропривод 

Рисунок А.9. Клапан КПУ-1Н круглый с электроприводом. 



16 

 

D+
25
0
m
ax

(D/2)+310 max

D
D+30

1

2

3

D+
25
0
m
ax

(D/2)+310 max

D
D+30

1

2

3

L

L/2

D+
60

140

L

L/2

D+
60

140

1 – корпус, 
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Рисунок А.10 - Клапан  КПУ-1Н круглый во взрывозащищённом исполнении с электроприводом 
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1 - корпус; 2 – лопатка, 3 – электромагнит 

Рисунок А.11 - Клапан КПУ-1Н круглый с электромагнитом 
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"горячий" корпус, 2 - "холодный" корпус, 3 - термоизолирующая вставка,4 – лопатка, 5 - электропривод 

 

Рисунок А.12 - Клапан КПУ-2Н круглый с электроприводом 
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Рисунок А.13 - Клапан КПУ-2Н круглый во взрывозащищённом исполнении с электроприводом 
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1 - "горячий" корпус, 2 - "холодный" корпус, 3 - термоизолирующая вставка,  

4 - лопатка; 5 - электромагнит 

 

Рисунок А.14 - Клапан КПУ-2Н круглый с электромагнитом 

 

Таблица А.5(для рисунков А.9 - А.14, А.29) 

D*, 

мм 

L*, 

мм 

L1*, 

мм 

Масса клапана  

без привода, кг 

КПУ-1Н, КПУ-ДД КПУ-2Н 

100 

125 

140 

150 

160 

180 

200 

225 

250 

280 

315 

355 

400 

450 

500 

560 

630 

710 

800 

900 

1000 

220 

220 

220 

220 

220 

220 

220 

220 

250 

250 

250 

250 

260 

285 

310 

340 

375 

415 

415 

415 

415 

440 

440 

440 

440 

440 

440 

440 

440 

470 

470 

470 

470 

480 

515 

530 

560 

595 

635 

635 

635 

635 

1,6 

1,9 

2,2 

2,3 

2,5 

2,8 

3,3 

3,9 

4,6 

5,4 

6,4 

7,6 

9,2 

11,2 

13,2 

16,5 

20,5 

25,5 

27,8 

33,8 

37,4 

3 

4 

4,2 

4,3 

5 

5,2 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

14 

17 

20 

24 

28 

34 

36,4 

43 

50,2 
* - по согласованию принимаются к изготовлению клапаны других сочетаний размеров; 

в зависимости от комплектации клапана возможен вылет лопатки за габарит корпуса 
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1 –клапан КПУ; 2 –монтажный швеллер 

Кассетное исполнение представляет собой два или более клапанов, корпуса которых соединены между собой 

монтажными швеллерами (поз.2). Также для соединения клапанов допускается использовать монтажные рамы с 

обеих или одной из фронтальных сторон соединяемых клапанов. При этом глубина общей конструкции может 

отличаться от представленных на рисунке значений. Для удобства транспортировки клапаны и элементы 

соединения, по согласованию с заказчиком, могут поставляться в разобранном виде.  

Рисунок А.15 - Кассетное исполнение клапанов 

 
1 – исполнительный механизм, 2 – лопатка, 3 – корпус, 4 – компенсационный корпус, 5 – 

антивандальная сетка. 

Рисунок А.16 - Клапан КПУ-1Н канальный прямоугольный. Пример комплектации антивандальной 

сеткой (то же – для просечной жалюзийной или декоративной решётки).  
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1 – исполнительный механизм, 2 – компенсационный корпус, 3 – лопатка, 4– листовой переходник на 

воздуховод круглого сечения, 5 - корпус. 

 

Рисунок А.17 - Клапан КПУ-1Н канальный прямоугольный. Пример комплектации двумя 

переходниками на воздуховод круглого сечения. 

 

Таблица А.6 (для рисунков А.15; А.17) 

А*, 

мм 

В*, 

мм 

Кол-во 

лопаток, 

шт 

Вылет лопаток  

за габарит корпуса, 

«справа»/«слева» 

от корпуса** 

Масса  

клапана без 

привода, кг 

150 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

800 

1000 

1200 

150 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

800 

1000 

1200 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

0/0 

0/0 

16/16 

41/41 

91/91 

141/141 

191/191 

291/291 

147/147 

197/197 

9,0 

11,5 

14,0 

15,5 

20,0 

24,5 

29,0 

34,0 

53,0 

58,5 

* - по согласованию принимаются к изготовлению клапаны других сочетаний размеров А и В; 
** - формула расчета фактического вылета лопаток клапана исполнения КПУ-1Н для других размеров: 
вылет лопатки "справа" или "слева" от клапана = ((А-24)/N)*0.5 - 90, где А - ширина клапана, N - число 

лопаток в клапане. Фактическое число лопаток в клапане серии КПУ-1Н для других размеров 
определяется по формуле: N = А/800 с округлением до целого значения в большую сторону.  
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1 – корпус, 2- лопатка, 3 – электропривод, 

4 - термостойкая проставка, 5 – уши для стеновой заделки. 

Рисунок А.18 - Клапан противопожарный КПУ-3 прямоугольного сечения 

 

 
1 – корпус, 2- лопатка, 3 – электропривод, 

4 - термостойкая проставка, 5 –уши для стеновой заделки. 

Рисунок А.19 - Клапан противопожарный КПУ-3 прямоугольного сечения 

во взрывозащищённом исполнении 

 

Таблица А.7 (для рисунков А.18, А.19) 

А*, мм В*, мм 
Масса клапана 

без привода, кг 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

800 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

800 

16,5 

18,0 

20,5 

23,0 

26,5 

30,0 

43,0 
*- по согласованию принимаются к изготовлению клапаны других сочетаний размеров А и В; 
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1 – корпус, 2- лопатка, 3 – электропривод, 

4 - термостойкая проставка, 5 – уши для стеновой заделки. 

Рисунок А.20 - Клапан противопожарный КПУ-3 круглого сечения канального типа 
 

 

 
1 – корпус, 2- лопатка, 3 – электропривод, 

4 - термостойкая проставка, 5 – уши для стеновой заделки. 

Рисунок А.21 - Клапан противопожарный КПУ-3 круглого сечения канального типа 

во взрывозащищённом исполнении 
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1 – корпус, 2- лопатка, 3 – электропривод, 

4 - термостойкая проставка, 5 – уши для стеновой заделки. 

Рисунок А.22 - Клапан противопожарный КПУ-3 круглого сечения ниппельного типа 
 

 

 
1 – корпус, 2- лопатка, 3 – электропривод, 

4 - термостойкая проставка, 5 – уши для стеновой заделки. 

Рисунок А.23 - Клапан противопожарный КПУ-3 круглого сечения ниппельного типа 

во взрывозащищённом исполнении  
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Таблица А.8 (для рисунков А.20 - А.23) 

D*, 

мм 

W*, 

мм 

Масса клапана без приводаи навесных 

элементов, кг (±10%) 

Канальный тип Ниппельный тип 

100 

125 

140 

150 

160 

180 

200 

225 

250 

280 

315 

355 

400 

450 

500 

560 

630 

710 

800 

900 

1000 

450 

450 

450 

450 

450 

450 

450 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

550 

550 

550 

550 

4,5 

5 

5,4 

5,6 

5,8 

6,3 

6,8 

7,8 

8,5 

9,3 

10,4 

11,6 

13,1 

14,9 

16,8 

19,2 

22,1 

26,7 

37,5 

43,6 

50,2 

4,3 

4,8 

5,1 

5,4 

5,6 

6 

6,5 

7,5 

8,1 

9 

10 

11,2 

12,6 

14,4 

16,3 

18,5 

21,5 

25,9 

36 

42,1 

48,5 
* - по согласованию принимаются к изготовлению клапаны других сочетаний размеров; 

в зависимости от комплектации клапана возможен вылет лопатки за габарит корпуса 
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1 - корпус, 2 - лопатка, 3 - электропривод 

Рисунок А.24 - Клапан КПУ-1Н с электроприводом в конструктивном исполнении по параметрам 

потока рабочей среды «ВД» 
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1 - корпус, 2 - лопатка, 3 – электропривод, 

Рисунок А.25 - Клапан КПУ-1Н во взрывозащищённом исполнении (на рисунке пример с 

электроприводом ЭПВ) в конструктивном исполнении по параметрам потока рабочей среды «ВД» 

 

Таблица А.9(для рисунков А.24; А.25) 

А*, 

мм 

В*, 

мм 

Масса  

клапана без 

привода, кг 

100 

300 

500 

700 

800 

1000 

100 

300 

500 

700 

800 

1000 

15 

22 

34 

46 

53 

73 

 

Таблица А.10(для рисунков А.26; А.27) 

А*, 

мм 

В*, 

мм 

Масса  

клапана без 

привода, кг 

100 

300 

500 

700 

800 

1000 

100 

300 

500 

700 

800 

1000 

16 

24 

37 

51 

58 

81 

 
*- по согласованию принимаются к изготовлению клапаны других сочетаний размеров А и В; 

клапаны не имеют вылета лопаток за габарит корпуса. 
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1 - "горячий" корпус, 2 - термоизолирующая вставка, 3 - "холодный" корпус, 4 - лопатка, 5 - 

электропривод. 

Рисунок А.26 - Клапан КПУ-2Н с электроприводом в конструктивном исполнении по параметрам 

потока рабочей среды «ВД» 

 
1 - "горячий" корпус, 2 - термоизолирующая вставка, 3 - "холодный" корпус, 4 - лопатка, 5 - 

электропривод. 

Рисунок А.27 - Клапан КПУ-2Н во взрывозащищённом исполнении (на рисунке пример с 

электроприводом ЭПВ) в конструктивном исполнении по параметрам потока рабочей среды «ВД» 
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1 - корпус, 2 - лопатка, 3 - электропривод. 

Рисунок А.28 - Клапан КПУ-ДД прямоугольный с электроприводом. 

 

 

 
1 - корпус, 2 - лопатка, 3 - электропривод. 

Рисунок А.29 - Клапан КПУ-ДД круглый с электроприводом. 
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1 - корпус, 2 - лопатка, 3 – рама, 4 – исполнительный механизм МЭО(Ф). 

Рисунок А.30.Клапан КПУ-1Н(2Н) с исполнительным механизмом МЭО(Ф) в 

конструктивном исполнении по параметрам потока рабочей среды «ВД» 

 

 

Таблица А.11 (для рисунка А.30) 

А*, 

мм 

В*, 

мм 

Масса  

клапана без 

привода, кг 

500 

700 

800 

1000 

1500 

500 

700 

800 

1000 

1500 

80 

110 

126 

163 

270 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(Справочное) 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРИВОДОВ 

 

 
Рисунок Б.1. Электрическая схема электромагнитного привода дымовых и нормально закрытых   

клапанов 

 

 
 

 

Рисунок Б.2. Электрическая схема электромагнитного привода нормально открытых клапанов  

 

 



31 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(Справочное) 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

 

 

 
 

Рисунок В.1. Электропривод с возвратной пружиной (для клапанов назначения «НO») 

 

 
 

Рисунок В.2. Электропривод реверсивный (типа «открыто»-«закрыто») для клапанов 

назначения «НЗ» и «Д» 
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Рисунок В.3. Электропривод с возвратной пружиной (для клапанов назначения «НО») 

совмещенный с термоэлектрическим размыкающим устройством ТРУ 

 

 

 
 

Рисунок В.4. Схема подключения саморегулирующейся нагревательной секции клапана 
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Рисунок В.5. Диаграмма работы контактов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(Рекомендуемое) 

СХЕМЫ МОНТАЖА 
 

 
 

Рисунок Г.1 - Монтаж клапана канального типа вне проема строительной конструкции 

 

 

 
Рисунок Г.2 - Монтаж клапана канального типа с применением монтажной рамы МРП 
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Рисунок Г.3 - Монтаж клапана стенового типа прямоугольного сечения без применения монтажной 

рамы МРЗ  

 

 

 
Рисунок Г.4 - Монтаж клапана стенового типа прямоугольного сечения с применением монтажной 

рамы МРЗ 

 

 

 
Рисунок Г.5 - Монтаж клапана стенового типа круглого сечения  
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Рисунок Г.6 - Монтаж клапана КПУ-3 вне проема строительной конструкции 

 

 

 

 

 

 
Рисунок Г.7 - Монтаж клапана КПУ-3 в стеновое перекрытие 
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Рисунок Г.8 - Монтаж клапана канального типа в кассетном исполнении 

 

 

 
 

Рисунок Г.9 - Монтаж клапана стенового типа в кассетном исполнении 
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Обозначение Наименование Примечание 

20.03.П-2020-ПОС.С Содержание тома 2 

20.03.П-2020-ПОС.ПЗ Текстовая часть 3-19 

20.03.П-2020-ПОС.ГЧ Графическая часть  

Лист 1 Схема демонтажа металлической решетки (М1:100)  

Лист 2 Разрез 1-1 (М1:100)  

Лист 3 Схема устройства технологического проема (М1:100)  

Лист 4 Разрез 2-2 (М1:100)  

Лист 5 Схема переустановки компрессорно-конденсаторных 

агрегатов (М1:100) 

 

Лист 6 Разрез 3-3 (М1:100)  

Лист 7 Схема демонтажа чиллера (М1:250)  

Лист 8 Разрез 4-4 (М1:250)  

Лист 9  Грузоподъемность механизмов  

Лист 10 Календарный план  
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Содержание 

 

п/п Наименование Стр. 

 Содержание 3 

1 Общая часть 6 

2 Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства 

6 

3 Оценка развитости транспортной инфраструктуры. 6 

4 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства. 

7 

5 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 

квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, 

в том числе для выполнения работ вахтовым методом. 

7 

6 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, 

обоснование необходимости использования для строительства земельных 

участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта 

капитального строительства. 

8 

7 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской 

застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи. 

8 

8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и 

транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в 

календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов). 
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9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструкций. 

9 

10 Технологическая последовательность работ при возведении объектов 

капитального строительства или их отдельных элементов. 

9 

11 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных 

машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных 

материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и 

сооружениях. 

10 

12 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 

конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. 

Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 

укрупненных модулей и строительных конструкций. 

11 

13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных 

работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, 

конструкций и материалов 

11 

14 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля. 12 

15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми 

методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования. 

12 

16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве. 

12 

17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных 

требований охраны труда. 

12 

18 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 

период строительства. 

15 

19 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства. 

17 

20 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального 

строительства и его отдельных этапов. 

17 
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21 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося 

объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут 

повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений 

18 

22 Ведомость объемов работ 18 
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1. Общая часть. 

Проект организации строительства (ПОС) разработан в соответствии с СП 

48.13330.2011«Организация строительства», МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по 

разработке и оформлению проекта организации строительства, СНиП 1.04.03-85*. Часть 2. 

устанавливающий сроки строительства, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1.Общие требования», СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2.Строительное производство», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 

требования к организации строительного производства и строительных работ». 

Исходными данными для разработки проекта организации строительства являются: 

- задание заказчика на разработку проекта организации строительства; 

- конструктивные и объемно-планировочные решения; 

- сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий - поставщиков 

строительных конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования; 

- сведения о возможности обеспечения строительства рабочими кадрами, жилыми и 

бытовыми помещениями. 

Строительство объекта будет осуществляться генподрядной организацией, выигравшей 

комплекс.» 

2. Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства 

3. Оценка развитости транспортной инфраструктуры. 

Обеспечение строительными конструкциями и материалами в основном будет 

осуществляться с предприятий стройматериалов и стройиндустрии г. Москва.  

Заказчик совместно с подрядчиком утверждает график поставки строительных 

конструкций и материалов на строительную площадку в соответствии с технологической 

последовательностью и временем выполнения работ. 

Доставка материалов и изделий осуществляется по существующим дорогам с твердым 

покрытием автотранспортом, который при необходимости должен быть укомплектован 

специализированными средствами погрузки и разгрузки. 
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торги. 

Наименование объекта: «г.Люберцы Московской области. Спортивный 

и условий строительства. 

Участок для строительства в г.Люберцы Московской области 
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В связи с использованием в производстве строительно-монтажных работ машин в 

основном на пневматическом ходу затраты на содержание действующих дорог и 

восстановление их после окончания строительства проектом не предусматриваются. 

Строительный мусор вывозятся на ближайший действующий полигон ТБО, имеющий 

лицензию. 

 

4. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 

строительства. 

В качестве рабочих планируется привлечение населения города Москва, а также рабочих 

из других регионов, обеспеченных жильем по месту регистрации. 

 

5. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 

квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том 

числе для выполнения работ вахтовым методом. 

Строительство объекта осуществляется силами генподрядной организации, обладающей 

необходимым парком строительных машин, механизмов и автотранспорта. 

Специализированные работы выполняются субподрядными организациями. 

Обеспечение потребности строительства в кадрах производится за счет штата работающих в 

генподрядной и субподрядных организациях. 

Для привлечения квалифицированных специалистов используются внутренние 

источники привлечения персонала за счет имеющихся кадров, а также внешние источники 

привлечения персонала, основными из которых являются: 

− обращение в Департамент труда и занятости населения с запросом о наличии 

свободных трудовых ресурсов; 

− обращение в СМИ, с указанием того, рабочие каких специальностей и какой 

квалификации требуются, 

− установление достойного уровня заработной платы; 

− введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и добросовестным 

работникам и др. 

Вахтовый метод на данном этапе работ не применяется. 

Студенческие отряды для выполнения работ не привлекаются. 
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6. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, 

обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне 

земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального 

строительства. 

Согласно проекта, участков вне территории отведенной для строительства здания не 

требуется. 

 

7. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, 

в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи. 

На участке отсутствуют действующие инженерные сети. 

 

8. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 

коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане 

строительства сроков завершения строительства (его этапов). 

Принятая организационно-технологическая схема строительства предусматривает 

согласованную работу всех участников строительства (с координацией их деятельности 

Генеральным подрядчиком), с соблюдением ими установленных планов и графиков 

строительства, с учетом поставки основных материальных ресурсов в определенных объемах 

и в установленные сроки, выполнение строительно-монтажных работ в технологической 

последовательности, соблюдение требований по охране труда, охране окружающей среды и 

достижение установленного качества работ. 

До начала строительства объекта, в подготовительный период, необходимо выполнить 

следующие мероприятия: 

- выполняется устройство ограждения стройплощадки в соответствии с ГОСТ 23407-78; 

- установка резиновых пандусов СР-150, для заезда/съезда строительной техники. 

В основной период выполняются следующие работы: 

- Замена чиллера на отм.+16.050; 

- Переустановка компрессорно-кондесаторных агрегатов с отм.-4.200 на отм.+2.400. 
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В административном отношении территория проектируемого строительства 

находится в г.Люберцы Московской области
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По завершении выполнения всех работ объект подлежит сдаче приемной комиссии в 

соответствии с СП. 

 

9. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию 

с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих 

работ и устройством последующих конструкций. 

- Установка оборудования.  

- Монтаж/демонтаж фасадной системы.  

- Устройство технологического проема.  

 

10. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального 

строительства или их отдельных элементов. 

Методы осуществления строительства предусмотрены по аналогии с ранее 

применяемыми в подразделениях подрядчика. Все работы выполняются в соответствии со 

СНиП 12-03-01 и 12-04-2002. До начала производства работ заказчик должен оформить и 

передать подрядной организации разрешение на производство работ. Осуществление 

строительства без утвержденного проекта производства работ запрещается. Не допускается 

отступление от решений проекта организации строительства и проекта производства работ без 

согласования с организациями, разрабатывающими и утверждающими их.  

Замена чиллера производится с помощью автомобильного крана Liebherr LTM 1120-4.1. 

До начала производства монтажных работ, под опоры автомобильного крана выполнить 

укладку дорожных плит 2П-30-18-30. 

Переустановка компрессорных-конденсаторных блоков с отм.-4.200 на отм. +2.400 

выполняется в следующей последовательности: 

- Выполняется разборка вентфасада с применением строительных лесов. 

- Выполняется демонтаж металлической решетки с помощью крана-манипулятора  

Effer 80 1s. 

- Выполняется устройство технологического проема 1400*400*2000 вручную, с 

применением строительных лесов, отрезных и отбойных механизмов. 

- Выполняется подготовка мест для установки оборудования. 
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- Выполняется демонтаж/монтаж ККА Zeta Echos LE 9.2, с помощью крана-

манипулятора Effer 80 1s. 

- Выполняется демонтаж/монтаж ККА Epsilon Echos LE 25, с помощью крана-

манипулятора Effer 80 1s. 

- Выполняется заделка проема в кирпичной стене 1400*400*2000, с применением 

строительных лесов. 

- Выполняется установка металлической решетки, с помощью крана-манипулятора  

Effer 80 1s. 

- Выполняется монтаж керамогранитных плит вентфасада. 

 

11. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, 

механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а 

также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях. 

Расчет потребности в рабочей силе. 

Продолжит

ельность 

строительс

тва, дней. 

Стоимость 

СМР 

тыс. руб. 

Месячная 

выработка 

на одного 

работающего 

тыс.руб. 

Общая 

численность 

работающих 

чел. 

В том числе 

Рабочие 

84,5% 

ИТР 

11,% 

Служа- 

щие 

3,2% 

МОП 

и 

охрана 

1,3% 

0,4 865,86 144,31 15 12 2 1 - 

 

Работа выполняется в 2 смены. 

Выработка принята, как среднее значение из показателей ориентировочной выработки на 

одного работающего по табл.18 «Рекомендации по разработке календарных планов и  

стройгенпланов», с пересчетом в цены на I квартал 2020 года. 

1738,75 руб/смену х 20 дней х 4.15 (коэф. Цен 2001-2019) = 144,31 тыс.руб  
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Потребность в строительных машинах, механизмах и транспортных средствах. 

 

№пп 

 

Наименование Механизмы Примечания 

 
Марка, тип Кол-

во 

Вид 

топлива 

1 Леса 

строительные 

м3 33,6 --//-- Фасадные работы 

2 Кран 

автомобильный 

Liebherr LMT 

1120-4.1  

1 диз 

топливо 

Монтаж, демонтаж 

3 Кран-

манипулятор 

Effer 80 1S 1 диз 

топливо 

Монтаж, разгрузка 

 Примечание: Принятые марки строительных машин и механизмов уточняются в ППР. 

 

12. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 

конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по 

перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и 

строительных конструкций. 

Погрузка разгрузка оборудования будет производится с «колес». Складирование 

материалов не требуется. 

 

13. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, 

а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 

материалов 

Высокое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечиваться 

строительно-монтажными организациями путем осуществления комплекса технических и 

организационных мер контроля на всех стадиях создания строительной продукции. Контроль 

должен осуществляться специальными службами, создаваемыми в строительных 

организациях и оснащенными необходимыми техническими средствами. 

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать: 

- входной контроль качества проектно-сметной документации; 

- входной контроль качества конструкций, изделий, материалов и оборудования; 

- операционный контроль строительных процессов и производственных операций; 
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- авторский надзор проектной организации; 

- приемочный контроль строительно-монтажных работ. 

На всех стадиях строительства выборочно должен осуществляться инспекторский 

контроль службами строительной организации специально создаваемыми комиссиями, а 

также органами государственного надзора. 

По результатам производственного и инспекторского контроля должны разрабатываться 

мероприятия по устранению выявленных дефектов. 

 

14. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля. 

Не предусматривается. 

 

15. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми 

методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования. 

Разработать проект производства работ на монтаж оборудования, технологические карты 

на отдельные виды работ. 

 

16. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 

участвующего в строительстве. 

Не предусматривается. 

 

17. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований 

охраны труда. 

При производстве строительно-монтажных работ, как генподрядные, так и 

субподрядные организации должны соблюдать правила техники безопасности согласно СНиП 

12-03-01, и СНиП 12-04-2002, санитарно-гигиенических норм и правил Минздрава РФ, правил 

безопасности Ростехнадзора Р.Ф, Госэнергонадзора Р.Ф, приказа Ростехнадзора №533, и 

других правил безопасности, утвержденных в установленном порядке органами 

Государственного надзора, соответствующими Министерствами и ведомствами Р.Ф. 

Организация рабочих мест должна обеспечить безопасность выполнения работ. Рабочие 

места в случае необходимости, должны иметь ограждения, защитные и предохранительные 
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устройства и приспособления. На рабочем месте запрещается присутствовать посторонним 

лицам, мешающим выполнению работ. 

Строительные машины, механизмы, станки, строительный инвентарь и инструменты 

должны соответствовать характеру выполняемой работы, использоваться в исправном виде и 

должны быть надежным образом ограждены в опасных частях и местах. 

Одновременное производство работ в двух и более ярусах по одной вертикали без 

соответствующих защитных устройств запрещается, при совмещенных работах необходимо 

составлять графики совмещенных работ. 

На всех участках строительства и прочих местах, где это требуется по условиям работы, 

следует вывешивать плакаты, предупредительные надписи и инструкции по безопасности 

труда в строительстве. 

На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов. 

Зоны, опасные для движения, следует ограждать, либо выставлять на их границах 

предупредительные надписи и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время. 

Проезды, проходы и погрузочно-разгрузочные площадки должны регулярно очищаться от 

мусора, строительных отходов и не загромождаться материалами, оборудованием и т.д. В 

зимнее время они должны очищаться от снега и льда, а дороги посыпаться песком. 

Эстакада, лестницы и подмости (площадки) у строительных механизмов должны быть 

ограждены и содержаться в чистоте. 

Все работающие должны быть обеспечены привозной питьевой бутилированной водой, 

соответствующей СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».  

Строительная площадка должна быть обеспечена аптечками с медикаментами и 

средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

Линейный инженерно-технический персонал должен ежегодно проходить проверку 

знаний по безопасности труда. 

Вновь поступающие рабочие могут быть допущены к работе только после прохождения 

ими: 

-вводного инструктажа по технике безопасности; 

-инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. 

Повторный инструктаж должен проводиться для всех рабочих не реже одного раза в три 

месяца. 

131 



 

 

 

      

20.03.П-2020-ПОС 
Лист 

      
12 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

     

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л
. 

 

 

- Все работники должны быть обеспечены спецодеждой согласно норм. 

 

Наименование по опасных 

и вредных 

производственных 

факторов 

Источник и место их 

возникновения 

Средства защиты или 

мероприятия по профилактике 

Физические факторы 
  

Движущиеся машины и 

механизмы 

Особенности 

конструкции машин и 

механизмов (копра, 

копровой установки) 

Устройство ограждений, 

обозначение опасных зон, 

ограничение доступа к опасной 

зоне. 

Повышенная запыленность и 

загазованность воздуха 

рабочей среды 

Выбросы отработанного 

диз. топлива, 

запыленность-

динамическое 

воздействие на сваю 

Увлажнение воздуха, применение 

средств индивидуальной защиты 

Повышенная температура 

поверхности оборудования 

Процесс работы машин и 

механизмов 

Применение средств 

индивидуальной защиты 

Повышенная или пониженная 

температура воздуха рабочей 

зоны 

Погодные условия Применение средств 

индивидуальной защиты, 

регламентация рабочего времени, 

обеспечение помещениями для 

обогрева. 

Повышенный уровень шума 

на рабочем месте 

Процесс работы 

копровой установки 

Применение средств 

индивидуальной защиты, 

применение глушителей. 

Повышенная или пониженная 

влажность воздуха 

Погодные условия Применение влагонепроницаемой 

спецодежды 

Повышенная или пониженная 

подвижность воздуха 

Погодные условия Применение теплой и не 

продуваемой одежды 

Повышенная яркость света Работы над открытым 

небом 

Применение защитных очков, 

козырьков, навесов. 
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Психофизиологические 

факторы 

  

Физические перегрузки: 

1) статические; 

2) динамические; 

Нервно-физические 

перегрузки: 

1) монотонность труда 

Тяжелый физический 

труд, процесс работы 

копра 

Перерывы в работе 

 

Пожарная безопасность в строительстве. 

Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах 

должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Постановления Правительства Р.Ф, 

№390 от 25. 04. 2012г «О противопожарном режиме», ГОСТ 12.4.009-83. Пожарная техника 

для защиты объекта. Основные виды. Размещение и обслуживание. 

Временные сооружения должны быть оборудованы противопожарными щитами ЩП-А и 

ЩП-В обеспеченными первичными средствами пожаротушения согласно Постановления 

Правительства РФ №390 от25.04.2012г. 

Щит ЩП-А оснащение: огнетушитель пенный 10л-2шт, лом-1,багор-2 ведро-2, лопата 

штыковая-1, лопата совковая-1, вода200л 

Щит ЩП-В оснащение: ящик с песком-1, кошма-1, огнетушитель порошковый-1, лопата 

штыковая-1, лопата совковая-1, 

Стройка должна иметь телефонную связь для вызова пожарных частей. 

 

18. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период 

строительства. 

 При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия 

по охране окружающей среды: 

- предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу; 

- при производстве строительно-монтажных работ вблизи существующих жилых и 

общественных зданий должны быть соблюдены требования по предотвращению 

запыленности и загазованности воздуха; 

- не допускается выпуск воды со строительной площадки 
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- не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий и 

сооружений, без применения закрытых лотков и бункеров накопителей; 

- временные автомобильные дороги и подъездные пути должны устраиваться с учетом 

требований по предотвращению уничтожения древесно-кустарниковой растительности; 

- строительный мусор отвозятся на полигон ТБО; 

- заправку строительной техники осуществлять на специально отведенной для этой цели 

площадках. 

Запрещается применение оборудования, являющегося источником повышенного 

выделения вредных веществ в атмосферный воздух, почву и водоемы и повышенных уровней 

шума и вибрации. 

Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также контроль 

освещенности, предельных величин вибрации и шума, норм температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха на рабочих местах следует осуществлять приборами, 

применяемыми для санитарно-гигиенической оценки опасных или вредных производственных 

факторов.  

При производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке руководствоваться 

СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

На этапе строительства объекта в качестве защиты прилегающей территории от шума 

проектом предусматривается комплекс мероприятий по снижению шумового воздействия: 

- работы по строительству объекта проводить в дневное время суток, в ночное время 

суток проведение строительных работ запрещается; 

- обеспечивать глушение двигателя автотранспорта в период нахождения на 

строительной площадке; 

- двигатели дорожно-строительной техники и механизмов звукоизолируются при 

помощи защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями, использованием 

поролона, резины и других шумозащитных материалов; 

- наиболее интенсивные источники шума должны располагаться на максимально 

возможном удалении от существующей жилой застройки; 

- использование дорожно-строительной техники и механизмов с наименьшими 

шумовыми характеристиками; 

- ограничение скорости движения автомашин при подъезде к стройплощадке и в 

пределах ее. 
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Данные мероприятия позволят снизить шумовое воздействие на селитебную территорию 

до допустимых значений уровней шума. 

В период строительства необходимо установить постоянный контроль значений 

предельных величин вибрации и шума. 

 

19. Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства. 

Защищенность объекта достигается: 

− устройством защитно-охранного ограждения территории; 

− установкой поста охраны с охранной телевизионной системой;  

− устройством охранного освещения; 

− организацией патрулирования территории; 

− организацией оптимальной системы досмотра и санкционированного допуска 

прибывающих на объект людей, транспортных средств и грузов;  

− разработкой рациональной структуры и штатного расписания эксплуатирующей 

организации, в том числе службы безопасности объекта; 

− обеспечением объекта средствами оперативной и экстренной связи; 

− определением порядка взаимодействия, собственников, организаций и учреждений, 

различных организационно-правовых форм и форм собственности, арендующих помещения и 

участвующих в эксплуатации объектов капитального строительства, а также каждого 

гражданина, находящегося на объекте с оперативными службами федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления. 

 

20. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального 

строительства и его отдельных этапов. 

Продолжительность строительства настоящего объекта определяется директивно и 

составляет 12 дней. 
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21. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 

земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на 

техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений 

Мероприятия по мониторингу не предусматриваются. 

 

 

№ 

пп 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Кол. 

1 2 3 4 

Раздел 1. Демонтажные работы  

1.  Разборка вентилируемого фасада из керамогранита по направляющим  м2 4,6 

2.  Пробивка отверстия в кирпичной стене размерами 1400х400х2000(h) м3/ 

м2 

1,12/

2,8 

3.  Разборка металлических откосов (обрамление мет.решетки) м.п./

м2 

11/ 

3,3 

4.  Разборка сущ. Металлической решетки  кг 2000 

 Разборка отмостки конструкции отмостки: 
 

 

5.  Разборка бордюрного камня по типу «Бордюр 100.30.15 (95кг/шт) м.п./

шт 

3,8/ 

4 

6.  Разборка асфальтового покрытия t=30 мм м3/ 

м2 

0,1/ 

3,15 

7.  Разборка щебеночной подосновы  м3/ 

м2 

0,88/

3,15 

8.  Разборка основного асфальтового покрытия  м3/ 

м2 

0,15 

/3 

 Пробивка отверстий для пропуска вент оборудования:   

9.  Пробивка технологических отверстий для инженерных систем в кровле  м3 0,12 

10.  Пробивка отверстия в кирпичной стене размерами 0,7х0,9м м3 0,54 

11.  Прорезка отверстия в гипсокартонной перегородке размерами 0,8х0,8м м2 0,64 

12.  Демонтаж съездов с бордюра СР-150 шт. 4 

13.  Демонтаж дорожных плит 2П 30-18-30, под опоры крана шт. 4 

Раздел 2. Монтажные работы 

1.  Закладка технологического проема размерами 1400х400х2000(h) из 

керамического полнотелого кирпича  

м3/ 

м2 

1,12/

2,8 

2.  Устройство вентилируемого фасада из керамогранита по направляющим м2 4,6 

3.  Устройство решетки металлической  кг 2000 

4.  Устройство металлических отливов (откосов) м.п./

м2 

1

1/ 

3,3 

 Устройство опорной монолитной плиты:   
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5.  Бетон В20, F150 м3 1,3 

6.  Арматурная сетка Ø12 А500с яч 100х100  м
2/ 

кг 

6,41/

107 

7.  Оклеечная битумная гидроизоляция в два слоя м2 8,72 

8.  Шебеночная подушка  м3 1 

 Ограждение:   

9.  Устройство антивандального ограждения типа ТЕХНА-

КЛАССИК(см.прил1) высотой 1680 мм с 3мя V-образными изгибами 

м.п. 2,4 

10.  Столб 60х60 мм  шт 5 

11.  Набор крепежа классик шт 24 

12.  Клипса соединительная шт 8 

13.  Основание опороное сборное  шт 5 

14.  Калитка размерами  шт 1 

 Устройство вентустановки на сущ.раме на отметке +5,405   

15.  Стальная пластина 150х150х8 мм  к

г/ 

шт 

1

1,3 

/8 

16.  Болт БСР М10х100 шт 32 

17.  Промазка стыка устраиваемых пластин с битумной кровлей битумно-

каучуковым герметиком Титан Professional  (кадридж 310 мл) 

шт 1 

18.  Заделка отверстий в кровле после переноса вент.оборудования бетон В20 м3 0,12 

 Обрамления отверстия в осях 12-13/Ж-З на отметке +4,5   

19.  Уголок 125х125х8  м

.п. 

/кг 

1

0/ 

1

55 

 

20.  Стальная полоса 70х800х8 мм ш

т/ 

кг 

1

0/ 

35 

 Восстановление поверхности стены:   

21.  Штукатурка стен  м2 1 

22.  Окраска с подготовкой акриловыми составами  м2 50 

 Опоры под оборудование:   

23.  Труба коробчатого сечения 40х40 кг 100 

 Защита всех металлических конструкций:   

24.  Окраска 2 слоя эмали ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 м2 8 

 Восстановление ж.б перемычки:   

25.  Арамтура А500с Ø12 мм L=1880 мм 4 шт кг 6,6 

26.  Арматура А240 Ø8мм L=1460мм 6 шт кг 3,5 

27.  Бетон В25 F150  м3 0,3 
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